

КП "Головне управління комунального господарства" Вишневої міської ради Бучанського району Київської області
(найменування організації, що затверджує)

Затверджено

Директор: Руслан Диконко
Зведення витрат у сумі 741617,414 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 1495,78 тис. грн.
(посилання на документ про затвердження)



ЗВЕДЕННЯ ВИТРАТ

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мичуріна, 12а у с. Кроківщина Києво-Святошинського району Київської області. Коригування.

Складено в поточних цінах станом на 26.12.22р.

Найменування витрат	1 черга будівництва		2 черга будівництва		3 черга будівництва		Всього	
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Всього	В т.ч. виконано робіт станом на 26.12.22р.	Всього	В т.ч. виконано робіт станом на 26.12.22р.	Всього	В т.ч. виконано робіт станом на 26.12.22р.	Всього	В т.ч. виконано робіт станом на 26.12.22р.
Кошторисна вартість, тис. грн.:	141675,97	92114,298	253399,430	469,748	348542,014	2297,875	741617,414	94881,921
- будівельних робіт	92190,454	67473,966	180034,864	0	218507,446	0	490732,784	67473,966
- устаткування, меблів та інвентарю	20547,623	5988,634	23893,21	0	48941,199	0	93437,338	5988,634
- інших витрат, тис. грн. зворотні суми	28937,893	18651,698	49416,050	469,748	79093,369	2297,875	157447,312	21419,321
	236,395		372,046		887,339		1495,78	

Найменування черг будівництва

- 1 - Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мичуріна, 12а у с. Кроківщина Києво-Святошинського району Київської області. Коригування - I черга
- 2 - Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мичуріна, 12а у с. Кроківщина Києво-Святошинського району Київської області. Коригування. - II черга
- 3 - Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мичуріна, 12а у с. Кроківщина Києво-Святошинського району Київської області. Коригування. - III черга

Керівник проектної організації

Федір Торопцев

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Валерій Жупаненко

Керівник відділу

Ірина Щабетюк



КП "Головне управління комунального господарства" Вишневої міської ради Бучанського району Київської області

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Директор / Рухан Лисенко

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 141675,970 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 236 395 тис. грн.

(посилання на документи про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.
Коригування - 1 ЧЕРГА

Складений за поточними цінами станом на 26 грудня 2022 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовки території будівництва Підготовчі роботи	230,783	-	-	230,783
		Разом по главі 1:	230,783	-	-	230,783
2	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів	11749,201	13875,123	-	25624,324
3	02-02	Котельня (існуюча)	797,158	-	-	797,158
		Разом по главі 2:	12546,359	13875,123	-	26421,482
4	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства Кабельні лінії 0,4кВ	1521,450	-	-	1521,450

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 4:	1521,450	-	-	1521,450
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
5	06-01	Насосна станція пожежогасіння	456,867	259,818	-	716,685
6	06-02	Протипожежні резервуари ємкістю 100 м3	828,308	-	-	828,308
7	06-05	Зовнішні тепломережі позамайданчикові_КОР	550,854	-	-	550,854
8	06-07	Позамайданчикові зовнішні мережі водопостачання та каналізації_КОР	3479,930	-	-	3479,930
		Разом по главі 6:	5315,959	259,818	-	5575,777
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
9	07-01	Благоустрій	1484,789	-	-	1484,789
		Разом по главі 7:	1484,789	-	-	1484,789
		Разом по главах 1-7:	21099,340	14134,941	-	35234,281
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
10	08-01	Тимчасові будівлі і споруди	538,146	-	-	538,146
11	08-02	Тимчасова галерея (дод)	1037,818	-	-	1037,818
		Разом по главі 8:	1575,964	-	-	1575,964
		Разом по главах 1-8:	22675,304	14134,941	-	36810,245
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
12	Настанова [4 25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,8X0,9)%	163,262	-	-	163,262
13	Настанова [4 26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	61,223	-	-	61,223
		Разом по главі 9:	224,485	-	-	224,485
		Разом по главах 1-9:	22899,789	14134,941	-	37034,730
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
14	Настанова [4 32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	370,347	370,347
15	Настанова [4 32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	555,521	555,521
16	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	13,740	13,740

1	2	3	4	5	6	7
17	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж): сертифікат ССЗ (5, 2х2684грн.=13959,80грн.); вартість приєднання до електричних мереж 616200грн.(згідно листа від Замовника №144). Разом 626159,80грн.	-	-	626,160	626,160
		Разом по главі 10:	-	-	1565,768	1565,768
18	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду (56 люд/днів x 1780грн. = 99680грн.)	-	-	99,680	99,680
		Разом по главі 12:	-	-	99,680	99,680
		Разом по главах 1-12:	22899,789	14134,941	1665,448	38700,178
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1129,705	-	-	1129,705
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	310,505	310,505
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	686,994	424,048	49,963	1161,005
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)	-	-	-	-
		Разом	24716,488	14558,989	2025,916	41301,393
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	8260,279	8260,279
	Довідка Замовника	<i>Крім того, станом на 26.12.22р., виконано робіт на суму</i>	67473,966	5988,634	18651,698	92114,298
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	92190,454	20547,623	28937,893	141675,970
	Довідка Замовника	<i>В тому числі, станом на 26.12.22р., виконано робіт на суму</i>	67473,966	5988,634	18651,698	92114,298
		Зворотні суми	-	-	-	236,395
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд 15%	-	-	-	236,395

Керівник проектної організації

Федір Тропцев

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Валерій Жупаненко

Керівник відділу

Ірина Щebetюк



1	2	3	4	5	6	7
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
3	06-01	Внутрішньомайданчикові зовнішні мережі водопостачання та каналізації_КОР	2386,767	-	-	2386,767
4	06-02	Позамайданчикові зовнішні мережі водопостачання та каналізації_КОР. Дощова каналізація	32957,255	-	-	32957,255
5	06-03	Позамайданчикові зовнішні мережі водопостачання та каналізації_КОР	2509,174	-	-	2509,174
		Разом по главі 6:	37853,196	-	-	37853,196
		Разом по главах 1-7:	154803,038	21271,498	-	176074,536
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
6	08-01	Тимчасові будівлі і споруди	64,870	-	-	64,870
7	Настанова [4.18 - 4.23]	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом (робочим проектом)	2322,046	-	-	2322,046
		Разом по главі 8:	2386,916	-	-	2386,916
		Разом по главах 1-8:	157189,954	21271,498	-	178461,452
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
8	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,8X0,9)%	1131,768	-	-	1131,768
9	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	424,413	-	-	424,413
		Разом по главі 9:	1556,181	-	-	1556,181
		Разом по главах 1-9:	158746,135	21271,498	-	180017,633
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
10	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	1800,176	1800,176
11	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	2381,192	2381,192
12	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	95,248	95,248
13	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) 5,4x2784грн.=15033,60грн.	-	-	15,034	15,034
14	Комерц.пропозиція	Вартість енергетичного сертифікату	-	-	40,904	40,904
15	Розрахунок	кошти на техн.інвентарізацію (3929,8 x 10,0 = 39298грн.)	-	-	39,298	39,298

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 12. Проектні, вишуквальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
15	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (K=0,092)	-	-	686,995	686,995
16	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	165,500	165,500
17	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду (573люд/днів x 1780грн. = 1019,940 тис.грн.)	-	-	1019,940	1019,940
		Разом по главі 12:	-	-	1872,435	1872,435
		Разом по главах 1-12:	104304,069	30838,469	8128,415	143270,953
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	4194,846	-	-	4194,846
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	1059,449	1059,449
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	3129,122	925,154	243,852	4298,128
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	12912,844	-	-	12912,844
		Разом	124540,881	31763,623	9431,716	165736,220
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	33147,244	33147,244
	Довідка Замовника	Крім того, станом на 26.12.22р., виконано робіт на загальну суму	-	-	469,748	469,748
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	124540,881	31763,623	43048,708	199353,212
	Довідка Замовника	В тому числі, станом на 26.12.22р., виконано робіт на загальну суму	-	-	469,748	469,748
		Зворотні суми у тому числі:	-	-	-	25,352
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	11,343
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	14,009

Керівник проектної організації

Федір Горюнов

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Валерій Жупаненко

Керівник відділу

Ірина Шебетюк



КП "Головне управління комунального господарства" Вишневої міської ради Бучанського району Київської області

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Директор Рустан Лисенко

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 344244,139 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 887,339 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у с.Крюківщина Кієво-Святошинського району Київської області.Коригування. - Третя черга

Складений за поточними цінами станом на 26 грудня 2022 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовки території будівництва Підготовчі роботи (КОРИГ)	593,047	-	-	593,047
		Разом по главі 1:	593,047	-	-	593,047
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
2	02-01	Загальноосвітня школа 3 черга (спортзал)	25949,029	5315,056	-	31264,085
3	02-02	Загальноосвітня школа 3 черга (існуюча школа)	97415,169	40015,215	-	137430,384
4	02-03	Перехідна галерея	2785,113	-	-	2785,113
		Разом по главі 2:	126149,311	45330,271	-	171479,582

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
5	06-01	Зовнішні тепломережі внутрімайданчикові_KOP	2016,503	-	-	2016,503
6	06-02	Позамайданчикові зовнішні мережі водопостачання та каналізації_KOP. Дощова каналізація	30489,793	-	-	30489,793
		Разом по главі 6:	32506,296	-	-	32506,296
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
7	07-01	Тіньові навіси поз. ГП -2 -1шт.	2210,659	-	-	2210,659
8	07-02	Благоустрій	31181,538	-	-	31181,538
9	07-03/аналог-стадіон СМТ Іванків	Інформаційне табло	1878,090	348,904	-	2226,994
10	07-04	Зовнішнє освітлення території	577,677	1836,552	-	2414,229
		Разом по главі 7:	35847,964	2185,456	-	38033,420
		Разом по главах 1-7:	195096,618	47515,727	-	242612,345
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
11	08-01	Тимчасові будівлі і споруди	62,693	-	-	62,693
12	Настанова [4.18 - 4.23]	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом (робочим проектом)	5852,899	-	-	5852,899
		Разом по главі 8:	5915,592	-	-	5915,592
		Разом по главах 1-8:	201012,210	47515,727	-	248527,937
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
13	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,8X1)%	1608,098	-	-	1608,098
14	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	542,733	-	-	542,733
		Разом по главі 9:	2150,831	-	-	2150,831
		Разом по главах 1-9:	203163,041	47515,727	-	250678,768
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
15	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	2506,788	2506,788
16	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	3760,182	3760,182
17	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (2 %)	-	-	5013,575	5013,575

1	2	3	4	5	6	7
18	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	121,898	121,898
19	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 Дод К п. 50	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) 5,2х2684 грн=13956,80 грн	-	-	13,957	13,957
20	лист Замовника №144	кошти на Техн.інвентаризацію (5393,5 x 15,0 = 80902,5 грн.)	-	-	80,903	80,903
21	Лист Замовника №144 (та розрахунок)	кошти на виготовлення енергетичного сертифікату	-	-	54,460	54,460
Разом по главі 10:			-	-	11551,763	11551,763
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
22	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (K=0,35)	-	-	3158,718	3158,718
23	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду (1057люд/днів x 1780грн. = 1881460грн.)	-	-	1881,460	1881,460
Разом по главі 12:			-	-	5040,178	5040,178
Разом по главах 1-12:			203163,041	47515,727	16591,941	267270,709
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	9249,514	-	-	9249,514
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	2331,772	2331,772
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	6094,891	1425,472	497,758	8018,121
	Настанова [4.43]	Разом	218507,446	48941,199	19421,471	286870,116
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	57374,023	57374,023
	Довідка Замовника	Крім того, станом на 26.12.22р., виконано робіт на суму	-	-	2297,875	2297,875
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	218507,446	48941,199	79093,369	346542,014
	Довідка Замовника	В тому числі, станом на 26.12.22р., виконано робіт на суму	-	-	2297,875	2297,875
		Зворотні суми	-	-	-	887,339
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд	-	-	-	887,339

Директор

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



Федір Гордтсева

Валерій Жупаненко

Ірина Щebetюк