

( назва організації, що затверджує )

### Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 64448,224 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " \_\_\_\_\_ 20 р.

### ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

**Будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття на території Іршанського ліцею Житомирської області за адресою: вул. Шевченка, 20, смт. Іршанськ, Коростенський район Житомирська область (коригування в межах кошторисної вартості)**

Складений за поточними цінами станом на 23 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b> Будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття на території Іршанського ліцею	44453,505	911,316	-	45364,821
		<b>Разом по главі 2:</b>	44453,505	911,316	-	45364,821
2	04-01	<b>Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства</b> Зовнішні електричні роботи	436,311	-	-	436,311

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Разом по главі 4:</b>	436,311	-	-	436,311
		<b>Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання</b>				
3	06-01	Зовнішні мережі водопостачання і каналізації	1509,327	-	-	1509,327
		<b>Разом по главі 6:</b>	1509,327	-	-	1509,327
		<b>Глава 7. Благоустрій та озеленення території</b>				
4	07-01	Благоустрій	1171,953	-	-	1171,953
		<b>Разом по главі 7:</b>	1171,953	-	-	1171,953
		<b>Разом по главах 1-7:</b>	47571,096	911,316	-	48482,412
		<b>Разом по главах 1-8:</b>	47571,096	911,316	-	48482,412
		<b>Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати</b>				
5	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,15X1)%	71,357	-	-	71,357
		<b>Разом по главі 9:</b>	71,357	-	-	71,357
		<b>Разом по главах 1-9:</b>	47642,453	911,316	-	48553,769
		<b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги</b>				
6	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (0,5 %)	-	-	242,769	242,769
7	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	728,307	728,307
8	Розрахунок N П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	97,108	97,108
9	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	28,585	28,585
10	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	13,930	13,930
11	Рахунок	Кошти на приєднання до електроустановок електропередавальних організацій	-	-	610,500	610,500
12	Рахунок	Виготовлення інвентарної справи	-	-	50,000	50,000

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Разом по главі 10:</b>	-	-	1771,199	1771,199
		<b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>				
13	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	42,693	42,693
14	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	6,195	6,195
15	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	222,500	222,500
		<b>Разом по главі 12:</b>	-	-	271,388	271,388
		<b>Разом по главах 1-12:</b>	47642,453	911,316	2042,587	50596,356
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1132,492	-	-	1132,492
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	316,920	316,920
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	952,849	18,226	40,852	1011,927
	Настанова [4.43]	Разом	49727,794	929,542	2400,359	53057,695
	Довідка	Податок на додану вартість	-	-	10611,539	10611,539
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	49727,794	929,542	13011,898	63669,234
		Вартість виконаних робіт	-	-	778,990	778,990
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	49727,794	929,542	13790,888	64448,224

Директор філії \_\_\_\_\_ Олександр ПАВЛЕНКО

Головний інженер проекту \_\_\_\_\_ Ірина ВАСИЛЬКІВСЬКА  
(Головний архітектор проекту)

Керівник \_\_\_\_\_ Валентина ЧУМАЛЬЧУК