

МКП «Миколаївводоканал»
(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведення витрат у сумі 111046,524 тис.грн
В тому числі зворотних сум 127,214 тис. грн

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕННЯ ВИТРАТ

Реконструкція системи знезараження питної води на об'єктах МКП "Миколаївводоканал", НСВ III-го підйому за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 14. (коригування)

Складено в поточних цінах станом на 27 січня 2025 р

Найменування витрат	1 черга будівництва	2 черга будівництва	Всього
1	2	3	4
Кошторисна вартість, тис. грн.:	30518,772	80527,752	111046,524
- будівельних робіт	7663,678	8890,69	16554,368
- устаткування, меблів та інвентарю	17040,982	58075,423	75116,405
- інших витрат, тис.грн.	5814,112	13561,639	19375,751
Із загальної кошторисної вартості виконано	16371,557	-	16371,557
- будівельних робіт	4795,728	-	4795,728
- устаткування, меблів та інвентарю	8415,716	-	8415,716
- інших витрат, тис.грн.	3160,113	-	3160,113

Найменування черг будівництва

- 1 - Реконструкція системи знезараження питної води на об'єктах МКП "Миколаївводоканал", НСВ III-го підйому за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 14. I черга будівництва (коригування)
2 - Реконструкція системи знезараження питної води на об'єктах МКП "Миколаївводоканал", НСВ III-го підйому за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 14" II черга будівництва (коригування).

Керівник проектної організації


А.П.Кавка

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

С.В.Моїсеєв

Керівник

Т.В.Фролова



МКП «Миколаївводоканал»
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 30518,772 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 62,583 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №1

Реконструкція системи знезараження питної води на об'єктах МКП "Миколаївводоканал", НСВ III-го підйому за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 14. I черга будівництва (коригування)

Складений за поточними цінами станом на 27 січня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Приміщення зберігання та дозування привозного гіпохлориту натрію	1803,605	8455,597	-	10259,202
2	02-02	Насосна станція III-го підйому	72,488	0,546	-	73,034
		Разом по главі 2:	1876,093	8456,143	-	10332,236
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
3	06-01	Майданчик НСВ III-го підйому. Зовнішні мережі каналізації, водопроводу	123,931	-	-	123,931
4	06-02	Технологічні трубопроводи	591,169	-	-	591,169

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 6:	715,100	-	-	715,100
		Разом по главах 1-7:	2591,193	8456,143	-	11047,336
		Разом по главах 1-8:	2591,193	8456,143	-	11047,336
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
5	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	6,996	-	-	6,996
		Разом по главі 9:	6,996	-	-	6,996
		Разом по главах 1-9:	2598,189	8456,143	-	11054,332
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
6	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	1,559	1,559
7	Розрахунок N П-108	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) /сертифікат	-	-	13,929	13,929
		Разом по главі 10:	-	-	15,488	15,488
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
8	Розрахунок N П-1210	Вартість проектно-вишукувальних робіт /коригування 2024 р	-	-	163,836	163,836
9	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	56,164	56,164
10	Розрахунок N П-102	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	35,600	35,600
		Разом по главі 12:	-	-	255,600	255,600
		Разом по главах 1-12:	2598,189	8456,143	271,088	11325,420
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	70,220	-	-	70,220
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	19,620	19,620
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	51,964	169,123	5,422	226,509
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)	147,577	-	-	147,577

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.43]	Разом	2867,950	8625,266	296,130	11789,346
	Довідка Замовника	Податок на додану вартість	-	-	2357,869	2357,869
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	2867,950	8625,266	2653,999	14147,215
		Крім того, вартість раніше понесених витрат станом на 30 листопада 2024 р	4795,728	8415,716	3160,113	16371,557
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	7663,678	17040,982	5814,112	30518,772
		Зворотні суми	-	-	-	62,583
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	62,583

Керівник проектної організації

А.П.Кавка

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

С.В.Моїсєєв

Керівник

Т.В.Фролова



МКП «Миколаївводоканал»
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 80527,752 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 64,631 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №2

Реконструкція системи знезараження питної води на об'єктах МКП "Миколаївводоканал", НСВ III-го підйому за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 14" II черга будівництва (коригування).

Складений за поточними цінами станом на 27 січня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Цех з виробництва низькоконцентрованого гіпохлориту натрію -2 черга	7522,942	51901,250	-	59424,192
		Разом по главі 2:	7522,942	51901,250	-	59424,192
2	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
		Блискавкозахист -2 черга	78,609	-	-	78,609
		Разом по главі 4:	78,609	-	-	78,609
		Разом по главах 1-7:	7601,551	51901,250	-	59502,801

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главах 1-8:	7601,551	51901,250	-	59502,801
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
3	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	20,524	-	-	20,524
		Разом по главі 9:	20,524	-	-	20,524
		Разом по главах 1-9:	7622,075	51901,250	-	59523,325
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
4	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	4,573	4,573
5	Розрахунок N П-108	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) /сертифікат	-	-	13,929	13,929
		Разом по главі 10:	-	-	18,502	18,502
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
6	Розрахунок N П-102	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	35,600	35,600
		Разом по главі 12:	-	-	35,600	35,600
		Разом по главах 1-12:	7622,075	51901,250	54,102	59577,427
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	304,803	-	-	304,803
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	85,163	85,163
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	152,442	1038,025	1,082	1191,549
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	811,370	5136,148	-	5947,518
		Разом	8890,690	58075,423	140,347	67106,460
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	13421,292	13421,292
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	8890,690	58075,423	13561,639	80527,752
		Зворотні суми у тому числі:	-	-	-	64,631

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	64,631

Керівник проектної організації

А.П.Кавка

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

С.П.Моїсеєв

Керівник

Т.В.Фролова

