

КП "Балтська багатопрофільна лікарня" Балтської міської ради Одеської області
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 110562,712 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Капітальний ремонт з утеплення фасаду, заміна віконних блоків, благоустрій території Комунального підприємства «Балтська багатопрофільна лікарня» Балтської міської ради Одеської області за адресою: 66101, вул. Ломоносова, 181, м. Балта, Одеської області. Коригування."

Складений за поточними цінами станом на 16 січня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	КП "Балтська багатопрофільна лікарня"	61998,914	-	-	61998,914
		Разом по главі 2:	61998,914	-	-	61998,914
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
2	07-01	Благоустрій	16413,674	-	-	16413,674
		Разом по главі 7:	16413,674	-	-	16413,674
		Разом по главах 1-7:	78412,588	-	-	78412,588

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главах 1-8:	78412,588	-	-	78412,588
		Разом по главах 1-9:	78412,588	-	-	78412,588
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
3	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	784,126	784,126
4	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1176,189	1176,189
5	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (3 %)	-	-	2352,378	2352,378
		Разом по главі 10:	-	-	4312,693	4312,693
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
6	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (у т.ч. вартість експертизи)	-	-	83,333	83,333
7	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	246,793	246,793
		Разом по главі 12:	-	-	330,126	330,126
		Разом по главах 1-12:	78412,588	-	4642,819	83055,407
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	693,076	-	-	693,076
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	352,427	352,427
	Розрахунок N П-131	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	1960,315	-	116,070	2076,385
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І) (К=0,8)	5834,398	-	-	5834,398
		Разом	86900,377	-	5111,316	92011,693
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	18402,339	18402,339
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	86900,377	-	23513,655	110414,032
	Довідка	Виконані роботи	-	-	148,680	148,680

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	86900,377	-	23662,335	110562,712

Керівник проєктної організації
ТОВ "Гіпроград Плюс"



Медведєв М.А.

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Медведєв С.М. (к.с. Серія АР №015232 від 30.01.2019 р.)

