

Макарівська селищна рада
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 79587,034 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 153,073 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт (відновлення) багатоквартирного житлового будинку, пошкодженого внаслідок військової агресії російської федерації, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, смт Макарів, вул. Садова, 1. (Коригування)

Складений за поточними цінами станом на 15 грудня 2023 р.

| № Ч.ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | |
|-------|---|--|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------|
| | | | будівельних робіт | устаткування, меблів та інвентарю | інших витрат | загальна вартість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Глава 1. Підготовки території будівництва | | | | |
| 1 | 01-01 | Підготовчі роботи | 599,599 | - | - | 599,599 |
| | | Разом по главі 1: | 599,599 | - | - | 599,599 |
| | | Глава 2. Об'єкти основного призначення | | | | |
| 2 | 02-01 | Капітальний ремонт (відновлення) багатоквартирного житлового будинку смт Макарів, вул.Садова, 1» | 50806,361 | 1286,188 | - | 52092,549 |
| | | Разом по главі 2: | 50806,361 | 1286,188 | - | 52092,549 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|--|-----------|----------|----------|-----------|
| | | Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання | | | | |
| 3 | 06-01 | Зовнішні мережі | 39,696 | - | - | 39,696 |
| | | Разом по главі 6: | 39,696 | - | - | 39,696 |
| | | Глава 7. Благоустрій та озеленення території | | | | |
| 4 | 07-01 | Благоустрій | 216,820 | - | - | 216,820 |
| | | Разом по главі 7: | 216,820 | - | - | 216,820 |
| | | Разом по главах 1-7: | 51662,476 | 1286,188 | - | 52948,664 |
| | | Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди | | | | |
| 5 | 08-01 | Тимчасовий майданчик | 105,674 | - | - | 105,674 |
| | | Разом по главі 8: | 105,674 | - | - | 105,674 |
| | | Разом по главах 1-8: | 51768,150 | 1286,188 | - | 53054,338 |
| | | Разом по главах 1-9: | 51768,150 | 1286,188 | - | 53054,338 |
| | | Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги | | | | |
| 6 | Настанова [4.32] | Кошти на утримання служби замовника (1 %) | - | - | 530,543 | 530,543 |
| 7 | Настанова [4.32] | Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %) | - | - | 795,815 | 795,815 |
| | | Разом по главі 10: | - | - | 1326,358 | 1326,358 |
| | | Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд | | | | |
| 8 | Настанова [4.34] | Вартість проектних робіт | - | - | 170,587 | 170,587 |
| 9 | Настанова [4.34] | Вартість експертизи проектної документації | - | - | 20,000 | 20,000 |
| 10 | Настанова [4.35] | Кошти на здійснення авторського нагляду | - | - | 163,260 | 163,260 |
| | | Разом по главі 12: | - | - | 353,847 | 353,847 |
| | | Разом по главах 1-12: | 51768,150 | 1286,188 | 1680,205 | 54734,543 |
| | Настанова [4.38] | Кошторисний прибуток (П) | 798,247 | - | - | 798,247 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-----------------------|--|-----------|----------|-----------|-----------|
| | Настанова [4.39] | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) | - | - | 405,906 | 405,906 |
| | Настанова [4.40] | Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва | 372,731 | 9,261 | 12,097 | 394,089 |
| | Розрахунок N П-145 | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І) (K=0,5) | 2465,040 | 61,094 | - | 2526,134 |
| | | Разом | 55404,168 | 1356,543 | 2098,208 | 58858,919 |
| | Настанова [4.43] | Податок на додану вартість | - | - | 11737,666 | 11737,666 |
| | | Всього по зведеному кошторисному розрахунку | 55404,168 | 1356,543 | 13835,874 | 70596,585 |
| | Довідка | Понесені витрати замовника станом на 14.12.2023 | 6557,191 | - | 2433,258 | 8990,449 |
| | | Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком | 61961,359 | 1356,543 | 16269,132 | 79587,034 |
| | | Зворотні суми | - | - | - | 153,073 |
| | | у тому числі: | | | | |
| | Настанова [3.39] | - від тимчасових будівель і споруд(15 %) | - | - | - | 15,851 |
| | Настанова [3.39] | - Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком | - | - | - | 137,222 |

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



Жуківськи В.З.

Приймак О.А.