

Нове будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу для ветеранів війни та внутрішньо переміщених осіб КП «Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни» по вул. Деражненська, 39 в смт Клевань Клеванської територіальної громади Рівненського району Рівненської області;

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Лікувально-реабілітаційний корпус

Кошторисна вартість об'єкта 639059,739 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 471,95243 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 65697,505 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
		загальнобуд						
1	02-01-01	на Земляні та загальнобудівельні роботи підземної частини (додаткові роботи)	2321,832	-	2321,832	9,58872	1337,791	-
2	02-01-02	на Земляні та загальнобудівельні роботи підземної частини	1868,735	-	1868,735	4,20915	645,632	-
3	02-01-03	на Загальнобудівельні роботи надземної частини (додаткові роботи)	428,225	-	428,225	0,80858	109,427	-
4	02-01-04	на Загальнобудівельні роботи надземної частини	691,157	-	691,157	1,68830	253,946	-
5	02-01-05	на Покрівля	2008,422	-	2008,422	3,60350	538,583	-
6	02-01-06	на Оздоблювальні роботи та внутрішнє опорядження	90323,953	-	90323,953	178,13767	26747,757	-
7	02-01-07	на Опорядження фасадів	21433,752	-	21433,752	12,84468	1916,448	-
8	02-01-08	на придбання устаткування Фасадні вивіски	-	1667,055	1667,055	-	-	-
9	02-01-09	на Влаштування дверей в чистих приміщеннях	4758,748	-	4758,748	0,34490	46,043	-
--								
-		Разом по розділу:	123834,824	1667,055	125501,879	211,22550	31595,627	-
		Внутрішні інженерні мережі						
10	02-01-010	на Водопостачання та водовідведення	24138,707	174,286	24312,993	7,29077	1075,61	-
11	02-01-011	на Опалення	9026,059	-	9026,059	11,83342	1774,086	-
12	02-01-012	на придбання устаткування Опалення. Обладнання.	-	4167,763	4167,763	-	-	-
13	02-01-013	на Вентиляція	8449,327	-	8449,327	10,80085	1510,881	-
14	02-01-014	на придбання устаткування Вентиляція. Обладнання.	-	585,734	585,734	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	02-01-015	на Пусконалагоджувальні роботи. Вентиляція	17,371	-	17,371	2,03546	3,892	-
16	02-01-016	на Холодопостачання вентиляційних установок	10,888	-	10,888	-	-	-
17	02-01-017	на Пусконалагоджувальні роботи. Холодопостачання вентиляційних установок	26,283	-	26,283	3,07953	5,892	-
18	02-01-018	на Холодопостачання	70,723	-	70,723	0,05612	7,498	-
19	02-01-019	на придбання устаткування Холодопостачання. Обладнання	-	1454,96	1454,96	-	-	-
20	02-01-020	на Пусконалагоджувальні роботи. Холодопостачання.	60,349	-	60,349	7,07099	13,529	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		- Разом по розділу: Система лікувального газозабезпечення	41799,707	6382,743	48182,45	42,16714	4391,388	-
21	02-01-021	на Монтаж ТХ	12253,472	34143,22	46396,692	21,52429	3209,388	-
22	02-01-022	на Електромонтажні роботи	99441,857	14,354	99456,211	92,10585	13383,95	-
23	02-01-023	на Пусконалагодження	7,113	-	7,113	0,83351	1,594	-
24	02-01-024	на Монтаж ліфтового обладнання та пусконалагоджувальні роботи	2792,134	-	2792,134	25,07331	2071,491	-
25	02-01-025	на Придбання ліфтового обладнання	-	16733,13	16733,13	-	-	-
26	02-01-026	на Система пожежної сигналізації та система керування евакуацією (в частині системи оповіщення про пожежу та покажчиків напрямку евакуації)	4034,877	-	4034,877	12,32890	1734,241	-
27	02-01-027	на Система захисту від проявів блискавки	416,387	-	416,387	0,90830	123,745	-
28	02-01-028	на Бездротова система зв'язок (монтажні роботи)	317,445	-	317,445	1,62909	247,523	-
29	02-01-029	на Бездротова система зв'язок (придбання обладнання)	-	1652,53	1652,53	-	-	-
30	02-01-030	на пусконалагоджувальні роботи бездротової системи зв'язку	4,675	-	4,675	0,54785	1,048	-
31	02-01-031	на Система палатної сигналізації (монтажні роботи)	2695,893	-	2695,893	11,80123	1720,328	-
32	02-01-032	на Система палатної сигналізації (придбання обладнання)	-	4130,018	4130,018	-	-	-
33	02-01-033	на пусконалагоджувальні роботи палатної сигналізації	11,468	-	11,468	1,34353	2,571	-
34	02-01-034	на СКС (монтажні роботи)	11730,452	-	11730,452	22,86570	3392,282	-
35	02-01-035	на СКС (придбання обладнання)	-	3456,222	3456,222	-	-	-
36	02-01-036	на пусконалагоджувальні роботи СКС	1,809	-	1,809	0,21196	0,405	-
37	02-01-037	на Телемедицина та ВКЗ (монтажні роботи)	867,628	-	867,628	4,44791	660,528	-
38	02-01-038	на Телемедицина та ВКЗ (придбання обладнання)	-	9009,358	9009,358	-	-	-
39	02-01-039	на пусконалагоджувальні роботи телемедицини та ВКЗ	20,254	-	20,254	2,37314	4,541	-
40	02-01-040	на відеоспостереження	2666,543	-	2666,543	8,31073	1289,626	-
41	02-01-041	на Монтаж обладнання	2364,274	-	2364,274	12,13124	1848,753	-
42	02-01-042	на придбання устаткування Меблі	150,662	21523,187	21673,849	-	-	-
43	02-01-043	на придбання устаткування Медичне обладнання, вироби, меблі, що підлягає оподаткуванню ПДВ-7%	799,17	114167,149	114966,319	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	02-01-044	на придбання устаткування Медичне обладнання, виробі, меблі, що підлягає оподаткуванню ПДВ-7%	823,139	117591,281	118414,42	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	Разом по розділу: Доступ маломобільних груп населення та забезпечення інклюзивності	141399,252	322420,449	463819,701	218,43654	29692,014	-
45	02-01-045	на Забезпечення доступу для маломобільних груп населення та інклюзивності	1555,709	-	1555,709	0,12325	18,476	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	Разом по розділу:	1555,709	-	1555,709	0,12325	18,476	-
-	-	Всього:	308589,492	330470,247	639059,739	471,95243	65697,505	-
-	-	Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	174,348	-	-	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Криволап В.М.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Григорчук А.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
	загальнобуд								
02-01-01	Земляні та загальнобудівельні роботи підземної частини (додаткові роботи)	<u>6.79416</u> 859,672	<u>-</u> -	<u>1.70154</u> 240,971	<u>0.06566</u> 10,347	<u>-</u> -	<u>8.56136</u> 1110,99	<u>1.02736</u> 226,801	<u>9.58872</u> 1337,791
02-01-02	Земляні та загальнобудівельні роботи підземної частини	<u>1.50225</u> 193,393	<u>-</u> -	<u>2.06262</u> 322,216	<u>0.19332</u> 30,463	<u>-</u> -	<u>3.75819</u> 546,072	<u>0.45096</u> 99,56	<u>4.20915</u> 645,632
02-01-03	Загальнобудівельні роботи надземної частини (додаткові роботи)	<u>0.68310</u> 84,242	<u>-</u> -	<u>0.03885</u> 6,06	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.72195</u> 90,302	<u>0.08663</u> 19,125	<u>0.80858</u> 109,427
02-01-04	Загальнобудівельні роботи надземної частини	<u>1.41995</u> 199,36	<u>-</u> -	<u>0.08842</u> 14,854	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.50837</u> 214,214	<u>0.17993</u> 39,732	<u>1.68830</u> 253,946
02-01-05	Покрівля	<u>3.17672</u> 446,745	<u>-</u> -	<u>0.04064</u> 6,6	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>3.21736</u> 453,345	<u>0.38614</u> 85,238	<u>3.60350</u> 538,583
02-01-06	Оздоблювальні роботи та внутрішнє опорядження	<u>158.43365</u> 22450,477	<u>0.06720</u> 9,584	<u>0.65085</u> 96,341	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>159.15170</u> 22556,402	<u>18.98597</u> 4191,355	<u>178.13767</u> 26747,757
02-01-07	Опорядження фасадів	<u>10.55213</u> 1450,774	<u>-</u> -	<u>0.91677</u> 161,953	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>11.46890</u> 1612,727	<u>1.37578</u> 303,721	<u>12.84468</u> 1916,448
02-01-08	придбання устаткування Фасадні вивіски	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-09	Влаштування дверей в чистих приміщеннях	<u>0.30610</u> 37,636	<u>-</u> -	<u>0.00185</u> 0,249	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.30795</u> 37,885	<u>0.03695</u> 8,158	<u>0.34490</u> 46,043
-	Разом по розділу:	<u>182.86806</u> 25722,299	<u>0.06720</u> 9,584	<u>5.50154</u> 849,244	<u>0.25898</u> 40,81	<u>-</u> -	<u>188.69578</u> 26621,937	<u>22.52972</u> 4973,69	<u>211.22550</u> 31595,627
	Внутрішні інженерні мережі								
02-01-010	Водопостачання та водовідведення	<u>6.09733</u> 855,332	<u>0.05760</u> 7,139	<u>0.46967</u> 66,079	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>6.62460</u> 928,55	<u>0.66617</u> 147,06	<u>7.29077</u> 1075,61

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-043	придбання устаткування Медичне обладнання, вироби, меблі, що підлягає оподаткуванню ПДВ-7%	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-044	придбання устаткування Медичне обладнання, вироби, меблі, що підлягає оподаткуванню ПДВ-7%	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Разом по розділу:	<u>4.45625</u> 640,56	<u>160.31662</u> 22354,99	<u>20.45974</u> 2944,406	<u>-</u> -	<u>15.04100</u> -	<u>200.27361</u> 25968,382	<u>18.16293</u> 3723,632	<u>218.43654</u> 29692,014
	Доступ маломобільних груп населення та забезпечення інклюзивності								
02-01-045	Забезпечення доступу для маломобільних груп населення та інклюзивності	<u>0.11154</u> 15,89	-	-	-	-	<u>0.11154</u> 15,89	<u>0.01171</u> 2,586	<u>0.12325</u> 18,476
-	Разом по розділу:	<u>0.11154</u> 15,89	-	-	-	-	<u>0.11154</u> 15,89	<u>0.01171</u> 2,586	<u>0.12325</u> 18,476
-	Разом :	<u>211.64204</u> 29717,2	<u>160.59570</u> 22393,78	<u>28.74971</u> 4181,545	<u>0.25898</u> 40,81	<u>26.25165</u> -	<u>427.49808</u> 56382,948	<u>44.45435</u> 9314,557	<u>471.95243</u> 65697,505

Склав _____

Криволап В.М.

Перевірив _____

Григорчук А.