Державне підприємство "Олімпійський навчально-спортивний центр "КОНЧА-ЗАСПА"
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 359943,044 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"10" 07 2026 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Реконструкція комплексу будівель і споруд державного підприємства «Олімпійський навчально-спортивний центр «Конча - Заспа» з будівництвом нових будівель на Столичному шосе, 19 км, 19 у Голосіївському районі. Реконструкція та технічне переоснащення комплексного ігрового залу, за адресою: 03131, Столичне шосе, 19, м. Київ»

Складений в поточних цінах станом на 6 липня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	будівельні роботи	156051,721	16964,347	-	173016,068
		Разом по главі 2:	156051,721	16964,347	-	173016,068
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
2	07-01	Благоустрій	20036,359	-	-	20036,359
		Разом по главі 7:	20036,359	-	-	20036,359

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главах 1-7:	176088,080	16964,347	-	193052,427
		Разом по главах 1-8:	176088,080	16964,347	-	193052,427
		Разом по главах 1-9:	176088,080	16964,347	-	193052,427
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
3	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	1930,524	1930,524
4	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	2895,786	2895,786
5	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (3 %)	-	-	5791,573	5791,573
6	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	105,653	105,653
		Разом по главі 10:	-	-	10723,536	10723,536
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
7	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	121,778	121,778
8	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	1389,468	1389,468
		Разом по главі 12:	-	-	1511,246	1511,246
		Разом по главах 1-12:	176088,080	16964,347	12234,782	205287,209
	Настанова [4.38]	**Кошторисний прибуток (П)**	24011,985	-	-	24011,985
	Настанова [4.39]	**Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)**	-	-	4802,397	4802,397
	Настанова [4.40]	**Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва**	4402,202	424,109	305,870	5132,181
	Розрахунок N П-145	**Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)**	14597,350	1447,907	-	16045,257
		Разом	219099,617	18836,363	17343,049	255279,029
	Настанова [4.43]	**Податок на додану вартість**	-	-	51042,830	51042,830
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	219099,617	18836,363	68385,879	306321,859
	Виконано 05.06. 2026	**Виконано 23.06.2026**	121768,056	7781,314	34071,815	163621,185

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	340867,673	26617,677	102457,694	469943,044

Керівник проєктної організації _____

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____

Керівник _____