

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 1168012,194 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Нове будівництво хірургічного корпусу (з переходом) КП «Дніпропетровська обласна дитяча лікарня» ДОР» за адресою: вул.Космічна,13, м. Дніпро». Коригування

Складений за поточними цінами станом на 24 грудня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Підготовлення території будівництва				
1	01-01	підготовлення території будівництва	1773,716	-	-	1773,716
		Разом по главі 1:	1773,716	-	-	1773,716
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
2	02-01	"Нове будівництво хірургічного корпусу (з переходом) КП "Дніпропетровська обласна дитяча лікарня" ДОР" за адресою: вул. Космічна,13, м. Дніпро". Коригування	103533,322	42468,670	-	146001,992

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 2:	103533,322	42468,670	-	146001,992
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
3	04-01	електропостачання. дизельгенератор	10410,124	24523,910	-	34934,034
		Разом по главі 4:	10410,124	24523,910	-	34934,034
		Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку				
4	05-01	автомобільні проїзди	21150,215	-	-	21150,215
		Разом по главі 5:	21150,215	-	-	21150,215
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
5	06-01	зовнішні мережі водопостачання, водовідведення та тепlopостачання	8300,211	-	-	8300,211
		Разом по главі 6:	8300,211	-	-	8300,211
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
6	07-01	благоустрій	3155,720	14,230	-	3169,950
		Разом по главі 7:	3155,720	14,230	-	3169,950
		Разом по главах 1-7:	148323,308	67006,810	-	215330,118
		Разом по главах 1-8:	148323,308	67006,810	-	215330,118
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
7	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,8X0,9)%	1067,928	-	-	1067,928
8	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	400,473	-	-	400,473
		Разом по главі 9:	1468,401	-	-	1468,401
		Разом по главах 1-9:	149791,709	67006,810	-	216798,519
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				

1	2	3	4	5	6	7
9	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	2167,985	2167,985
10	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	3169,581	3169,581
11	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (1 %)	-	-	2113,054	2113,054
12	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	89,875	89,875
13	Довідка замовника	Кошти на сертифікацію енергетичної ефективності	-	-	60,000	60,000
14	Довідка замовника	Кошти на контрольне топографо-геодезичне знімання перед прийняттям в експлуатацію	-	-	50,000	50,000
15	Постанова КМУ від 13.04.11 №461	Кошти на отримання сертифікату відповідності закінченого будівництва об'єкту	-	-	13,929	13,929
16	Довідка замовника	Кошти на підготовку та отримання технічної інвентаризації нерухомого майна об'єкту	-	-	140,000	140,000
Разом по главі 10:			-	-	7804,424	7804,424
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
17	Настанова [4.34]	Вартість вишукувальних робіт	-	-	75,846	75,846
18	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	1176,304	1176,304
19	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	190,111	190,111
20	Розрахунок N П-102	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	598,080	598,080
Разом по главі 12:			-	-	2040,341	2040,341
Разом по главах 1-12:			149791,709	67006,810	9844,765	226643,284
Настанова [4.38]		Кошторисний прибуток (П)	20225,887	-	-	20225,887
Настанова [4.39]		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	4045,177	4045,177
Настанова [4.40]		Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	2995,834	1340,136	196,895	4532,865
Розрахунок N П-145		Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	9332,023	-	-	9332,023
Разом			182345,453	68346,946	14086,837	264779,236
Настанова [4.43]		Податок на додану вартість	-	-	52533,015	52533,015
Всього по зведеному кошторисному розрахунку			182345,453	68346,946	66619,852	317312,251
Довідка замовника		Вартість виконаних робіт та понесених витрат станом на 20.11.2025	489732,807	145252,142	215714,994	850699,943

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	672078,260	213599,088	282334,846	1168012,194

Генпроектувальник

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник

Яценко Д.І.

Северин О.В.

Панченко В.О.

Северин О.В.

