

Фізична особа-підприємець Мацюк Павло Васильович

«Капітальний ремонт частини будівлі КНП «ДЦПМСД №4» ДМР по просп. Героїв, 22 у м. Дніпрі». Коригування

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

20 - 3311 - 3К

Том 12

2024 р.

Фізична особа-підприємець Мацюк Павло Васильович

«Капітальний ремонт частини будівлі КНП «ДЦПМСД №4» ДМР по просп. Героїв, 22 у м. Дніпрі». Коригування

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

20 - 3311 - 3К

Том 12

Фізична особа-підприємець

Головний інженер проєкту



Павло МАЦЮК

Марина КУЗЬМІНА



2024 р.

Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 18084,490 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 2,537 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Капітальний ремонт частини будівлі КНП «ДЦПМСД №4» ДМР по просп. Героїв, 22 у м. Дніпрі». Коригування

Складений за поточними цінами станом на 7 березня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Будівля КНП «ДЦПМСД №4» ДМР	5384,364	344,353	-	5728,717
		Разом по главі 2:	5384,364	344,353	-	5728,717
2	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
		Благоустрій території	334,517	-	-	334,517
		Разом по главі 7:	334,517	-	-	334,517
		Разом по главах 1-7:	5718,881	344,353	-	6063,234
		Разом по главах 1-8:	5718,881	344,353	-	6063,234

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
3	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,79X0,9)%	40,661	-	-	40,661
4	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	15,441	-	-	15,441
		Разом по главі 9:	56,102	-	-	56,102
		Разом по главах 1-9:	5774,983	344,353	-	6119,336
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
5	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) (2,5 %)	-	-	152,983	152,983
6	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	3,465	3,465
7	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	250,000	250,000
8	Настанова п.4.32, додаток 8, п.50	Кошти на утилізацію будівельного сміття 85,8356tx0,085 тис.грн=7,296 тис.грн)	-	-	7,296	7,296
9	Дані замовника	Кошти на сертифікацію енергетичної ефективності об'єкту	-	-	21,600	21,600
		Разом по главі 10:	-	-	435,344	435,344
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
10	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	279,284	279,284
11	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	3,560	3,560
12	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	21,360	21,360
13	Договір	Вартість комплексної експертизи від 15.09.2023р.	-	-	9,728	9,728
		Разом по главі 12:	-	-	313,932	313,932
		Разом по главах 1-12:	5774,983	344,353	749,276	6868,612
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	73,961	-	-	73,961
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	37,609	37,609
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	138,600	8,264	17,983	164,847

1	2	3	4	5	6	7
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)	178,447	-	-	178,447
	Настанова [4.43]	Разом	6165,991	352,617	804,868	7323,476
	Довідка замовника	Податок на додану вартість	-	-	1354,566	1354,566
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	6165,991	352,617	2159,434	8678,042
		Крім того, виконано станом на 29.08.2023 року	7300,721	-	2105,727	9406,448
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	13466,712	352,617	4265,161	18084,490
		Зворотні суми	-	-	-	2,537
		у тому числі:	-	-	-	2,537
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	2,537

Фізична особа-підприємець

Головний інженер проекту

Керівник кошторисного відділу



Павло МАЦЮК

Марина КУЗЬМІНА

Семен КУМИШ