

Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі	2 468 915,671 тис. грн.
В тому числі зворотних сум	458,640 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК

ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА ДОРОЖНІХ РОБІТ ТА ПОСЛУГ №

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ - Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Складений в поточних цінах станом на 26 вересня 2025 р.


№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Земляне полотно				
1	02-01	Ділянка км 43+750 - км 55+743	427 264,988			427 264,988
2	02-02	Ділянка км 55+743 - км 66+563	373 113,785			373 113,785
		Разом за главою № 2	800 378,773			800 378,773
		Глава 3. Транспортні споруди				
3	03-01	Мости	81 460,065			81 460,065
4	03-02	Підпірні стіни	348 580,671			348 580,671
5	03-03	Труби	23 302,300			23 302,300
		Разом за главою № 3	453 343,036			453 343,036
		Глава 7. Облаштування та обстановка дороги				
6	07-01	Освітлення	40 243,486			40 243,486
		Разом за главою № 7	40 243,486			40 243,486
		Разом за главами № 1 - 7	1 293 965,295			1 293 965,295
		в т.ч. зворотні суми				382,200
		Глава 9. Кошти на інші роботи і витрати				
7	Розрахунок № ПЗ9 (Додаток 11, Методика п.24)	Кошти на перевезення працівників підрядних організацій автомобільним транспортом			20 085,612	20 085,612
8	Розрахунок № П40 (Додаток 11, Методика п.25)	Кошти на відрядження працівників підрядних організацій на об'єкт виконання дорожніх робіт/надання послуг			134 524,145	134 524,145
9	Додаток 11, Методика п.29	Кошти на здійснення науково-технічного супроводу - 2 %			25 879,306	25 879,306
		Разом за главою № 9			180 489,063	180 489,063
		Разом за главами № 1 - 9	1 293 965,295		180 489,063	1 474 454,358

1	2	3	4	5	6	7
	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги					
10	Додаток 11, Методика п.40	Кошти на утримання служби замовника - 1,5 %			22 116,815	22 116,815
11	Додаток 11, Методика п.41	Кошти на здійснення технічного нагляду інженером-консультантом - 1,5 %			22 116,815	22 116,815
12	Розрахунок № П107 (Додаток 11, Методика п.44)	Кошти на формування страхового фонду документації			776,379	776,379
13	Розрахунок № П50 (Додаток 11, Методика п.45)	Кошти на оплату послуг, пов'язаних з підготовкою до виконання дорожніх робіт/надання послуг, їх здійсненням та введенням об'єктів в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта дорожніх робіт та послуг до діючих інженерних мереж)			250,000	250,000
14	Додаток 11, Методика п.46	Кошти на компенсацію витрат, пов'язаних з наданням висновку з оцінки впливу на навколишнє середовище			19,580	19,580
		Разом за главою № 10			45 279,589	45 279,589
		Разом за главами № 1 - 10	1 293 965,295		225 768,652	1 519 733,947
	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд					
15	Додаток 11, Методика п.48	Вартість проектно-вишукувальних робіт			1 063,961	1 063,961
16	Додаток 11, Методика п.49	Вартість експертизи проектної документації			133,981	133,981
17	Додаток 11, Методика п.50	Кошти на здійснення авторського нагляду			1 249,560	1 249,560
18	Додаток 11, Методика п.52	Кошти на проведення аудиту безпеки автомобільних доріг			16,020	16,020
		Разом за главою № 12			2 463,522	2 463,522
		Разом за главами № 1 - 12	1 293 965,295		228 232,174	1 522 197,469
		в т.ч. зворотні суми				382,200
	Додаток 11, Методика	Кошторисний прибуток (П) - 15 %	176 449,791			176 449,791
	Додаток 11, Методика	Кошти на покриття адміністративних витрат підрядних організацій (АВ) - 5 %			58 816,597	58 816,597
	Методика, Дод.27 п.1	Кошти на покриття ризиків всіх учасників дорожніх робіт та послуг (Р)	64 698,264		11 411,609	76 109,873
	Розрахунок № П145 (Додаток 11, Методика)	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	223 855,996			223 855,996
		Разом	1 758 969,346		298 460,380	2 057 429,726
		Податок на додану вартість			411 485,945	411 485,945
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1 758 969,346		709 946,325	2 468 915,671

1	2	3	4	5	6	7
		Зворотні суми	458,640			458,640



Керівник проєктної організації



[підпис (ініціали, прізвище)]

Фединчук Н.В.

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)



[підпис (ініціали, прізвище)]

Накураш І.М.