

Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради по вул. Червоного Хреста, 3 в м. Житомирі" (коригування)

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського"

Кошторисна вартість об'єкта 15076,753 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 23,67159 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 2060,679 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 6 лютого 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на Будівельні роботи	7088,822	-	7088,822	13,57283	1165,323	-
2	02-01-02	на Теплопостачання	1265,683	-	1265,683	1,56952	137,73	-
3	02-01-03	на Опалення	730,251	-	730,251	0,71840	62,826	-
4	02-01-04	на Вентиляція	1439,502	1110,511	2550,013	1,69754	141,754	-
5	02-01-05	на Пусконаладжувальні роботи вентиляції	62,911	-	62,911	0,44675	48,766	-
6	02-01-06	на Кондиціонування	195,372	-	195,372	0,40253	34,514	-
7	02-01-07	на Внутрішній водопровід	299,064	6,88	305,944	0,58066	50,746	-
8	02-01-08	на Побутова каналізація	270,983	15,153	286,136	0,39000	34,661	-
9	02-01-09	на Лікувальне газопостачання	273,367	528,885	802,252	0,70494	61,441	-
10	02-01-010	на Електромонтажні роботи	894,761	82,296	977,057	1,20135	104,808	-
11	02-01-011	на Система пожежної сигналізації	77,188	93,439	170,627	0,50137	46,651	-
12	02-01-012	на Система оповіщення про пожежу та управління евакуацією	69,549	12,808	82,357	0,15413	13,434	-
13	02-01-013	на Система передавання тривожних сповіщень	6,46	-	6,46	0,01899	1,544	-
14	02-01-014	на Слабострумні мережі	278,457	108,911	387,368	0,37168	33,322	-
15	02-01-015	на Монтаж устаткування	165,5	-	165,5	1,34090	123,159	-
-	-	Всього:	13117,87	1958,883	15076,753	23,67159	2060,679	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проєкту  
( Головний архітектор проєкту)

\_\_\_\_\_

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Ірина ВАСИЛЬКІВСЬКА

Керівник

\_\_\_\_\_

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Валентина ЧУМАЛЬЧУК

Склав

\_\_\_\_\_

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Валентина ЧУМАЛЬЧУК

Перевірив

\_\_\_\_\_

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Ірина ВАСИЛЬКІВСЬКА

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 02-01**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Будівельні роботи	<u>11,53605</u>	<u>0,11990</u>	<u>0,36939</u>	<u>0,10276</u>	<u>-</u>	<u>12,12810</u>	<u>1,44473</u>	<u>13,57283</u>
		925,732	10,087	31,432	9,569	-	976,82	188,503	1165,323
02-01-02	Теплопостачання	<u>1,20321</u>	<u>0,07577</u>	<u>0,14141</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,42039</u>	<u>0,14913</u>	<u>1,56952</u>
		98,443	7,123	12,704	-	-	118,27	19,46	137,73
02-01-03	Опалення	<u>0,46950</u>	<u>0,13120</u>	<u>0,05301</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0,65371</u>	<u>0,06469</u>	<u>0,71840</u>
		39,26	10,791	4,334	-	-	54,385	8,441	62,826
02-01-04	Вентиляція	<u>1,39959</u>	<u>0,10880</u>	<u>0,04714</u>	<u>0,00008</u>	<u>-</u>	<u>1,55561</u>	<u>0,14193</u>	<u>1,69754</u>
		110,146	9,078	3,999	0,007	-	123,23	18,524	141,754
02-01-05	Пусконалагоджувальні роботи вентиляції	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0,41100</u>	<u>0,41100</u>	<u>0,03575</u>	<u>0,44675</u>
		-	-	-	-	-	44,314	4,452	48,766
02-01-06	Кондиціонування	<u>0,17438</u>	<u>0,18563</u>	<u>0,01208</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0,37209</u>	<u>0,03044</u>	<u>0,40253</u>
		14,083	15,453	1,006	-	-	30,542	3,972	34,514
02-01-07	Внутрішній водопровід	<u>0,44077</u>	<u>0,01920</u>	<u>0,06551</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0,52548</u>	<u>0,05518</u>	<u>0,58066</u>
		36,654	1,525	5,365	-	-	43,544	7,202	50,746
02-01-08	Побутова каналізація	<u>0,34079</u>	<u>-</u>	<u>0,01209</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0,35288</u>	<u>0,03712</u>	<u>0,39000</u>
		28,805	-	1,014	-	-	29,819	4,842	34,661
02-01-09	Лікувальне газопостачання	<u>0,01869</u>	<u>0,61461</u>	<u>0,01914</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0,65244</u>	<u>0,05250</u>	<u>0,70494</u>
		1,502	51,568	1,517	-	-	54,587	6,854	61,441
02-01-10	Електромонтажні роботи	<u>0,00544</u>	<u>0,87107</u>	<u>0,13157</u>	<u>0,00075</u>	<u>0,08750</u>	<u>1,09633</u>	<u>0,10502</u>	<u>1,20135</u>
		0,369	70,294	10,987	0,07	-	91,154	13,654	104,808
02-01-11	Система пожежної сигналізації	<u>-</u>	<u>0,26709</u>	<u>0,00068</u>	<u>-</u>	<u>0,19500</u>	<u>0,46277</u>	<u>0,03860</u>	<u>0,50137</u>
		-	20,633	0,057	-	-	41,715	4,936	46,651
02-01-12	Система оповіщення про пожежу та управління евакуацією	<u>-</u>	<u>0,14247</u>	<u>0,00028</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0,14275</u>	<u>0,01138</u>	<u>0,15413</u>
		-	11,925	0,023	-	-	11,948	1,486	13,434
02-01-13	Система передавання тривожних сповіщень	<u>-</u>	<u>0,01760</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0,01760</u>	<u>0,00139</u>	<u>0,01899</u>
		-	1,363	-	-	-	1,363	0,181	1,544
02-01-14	Слабострумні мережі	<u>-</u>	<u>0,34390</u>	<u>0,00043</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0,34433</u>	<u>0,02735</u>	<u>0,37168</u>
		-	29,725	0,034	-	-	29,759	3,563	33,322

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-015	Монтаж устаткування	<u>0,01790</u> 1,507	<u>1,22000</u> 108,425	<u>0,00446</u> 0,368	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1,24236</u> 110,3	<u>0,09854</u> 12,859	<u>1,34090</u> 123,159
-	Разом :	<u>15,60632</u> 1256,501	<u>4,11724</u> 347,99	<u>0,85719</u> 72,84	<u>0,10359</u> 9,646	<u>0,69350</u> -	<u>21,37784</u> 1761,75	<u>2,29375</u> 298,929	<u>23,67159</u> 2060,679

Склав \_\_\_\_\_

Валентина ЧУМАЛЬЧУК

Перевірив \_\_\_\_\_

Ірина ВАСИЛЬКІВСЬКА