

Капітальний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в будівлі Ліцею № 21 міста Житомира за адресою: м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 6-а (коригування)

**ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01**

на будівництво : Капітальний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в будівлі Ліцею №21

Кошторисна вартість об'єкта 3666,862 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 7,72233 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 635,541 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 22 листопада 2024 р.

№ ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на Будівельні роботи	1975,872	-	1975,872	6,04709	490,633	-
2	02-01-02	на Вентиляція	55,783	-	55,783	0,29573	31,808	-
3	02-01-03	на Внутрішній водопровід	29,719	-	29,719	0,06194	5,13	-
4	02-01-04	на Побутова каналізація	98,245	-	98,245	0,15289	12,667	-
5	02-01-05	на Електрообладнання та електроопитлення	262,487	71,582	334,069	0,41714	34,208	-
6	02-01-06	на Система пожежної сигналізації	65,375	8,47	73,845	0,28396	22,733	-
7	02-01-07	на Система оповіщення про пожежу. Система передавання тривожних сповіщень	24,019	3,87	27,889	0,08856	7,3	-
8	02-01-08	на Газоаналіз	59,794	5,981	65,775	0,10191	8,498	-
9	02-01-09	на Слабострумні мережі	37,45	-	37,45	0,11842	9,701	-
10	02-01-010	на Монтаж технологічного обладнання	27,923	151,61	179,533	0,15469	12,863	-
11	02-01-011	на придбання устаткування Технологічне обладнання, що не монтується	-	788,682	788,682	-	-	-
-	-	Всього:	2636,667	1030,195	3666,862	7,72233	635,541	-

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Ірина ВАСИЛЬКІВСЬКА

Керівник

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Валентина ЧУМАЛЬЧУК

Склав

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Валентина ЧУМАЛЬЧУК

Перевірив

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Ірина ВАСИЛЬКІВСЬКА

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 02-01**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Будівельні роботи	<u>5,02521</u> 379,311	-	<u>0,33179</u> 26,542	<u>0,04295</u> 3,835	-	<u>5,39995</u> 409,688	<u>0,64714</u> 80,945	<u>6,04709</u> 490,633
02-01-02	Вентиляція	<u>0,01872</u> 1,395	-	<u>0,00004</u> 0,003	-	<u>0,25300</u> -	<u>0,27176</u> 28,808	<u>0,02397</u> 3	<u>0,29573</u> 31,808
02-01-03	Внутрішній водопровід	<u>0,05623</u> 4,414	-	<u>0,00004</u> 0,004	-	-	<u>0,05627</u> 4,418	<u>0,00567</u> 0,712	<u>0,06194</u> 5,13
02-01-04	Побутова каналізація	<u>0,13738</u> 10,758	-	<u>0,00099</u> 0,091	-	-	<u>0,13837</u> 10,849	<u>0,01452</u> 1,818	<u>0,15289</u> 12,667
02-01-05	Електрообладнання та електровітлення	-	<u>0,37452</u> 29,117	<u>0,00577</u> 0,484	-	-	<u>0,38029</u> 29,601	<u>0,03685</u> 4,607	<u>0,41714</u> 34,208
02-01-06	Система пожежної сигналізації	-	<u>0,25421</u> 19,284	<u>0,00698</u> 0,601	-	-	<u>0,26119</u> 19,885	<u>0,02277</u> 2,848	<u>0,28396</u> 22,733
02-01-07	Система оповіщення про пожежу. Система передавання тривожних сповіщень	-	<u>0,07592</u> 5,917	<u>0,00524</u> 0,457	-	-	<u>0,08116</u> 6,374	<u>0,00740</u> 0,926	<u>0,08856</u> 7,3
02-01-08	Газоаналіз	-	<u>0,08929</u> 7,085	<u>0,00425</u> 0,366	-	-	<u>0,09354</u> 7,451	<u>0,00837</u> 1,047	<u>0,10191</u> 8,498
02-01-09	Слабострумні мережі	-	<u>0,10740</u> 8,37	<u>0,00109</u> 0,089	-	-	<u>0,10849</u> 8,459	<u>0,00993</u> 1,242	<u>0,11842</u> 9,701
02-01-010	Монтаж технологічного обладнання	<u>0,03376</u> 2,518	<u>0,08640</u> 6,496	<u>0,02208</u> 2,291	-	-	<u>0,14224</u> 11,305	<u>0,01245</u> 1,558	<u>0,15469</u> 12,863
02-01-011	придбання устаткування технологічне обладнання, що не монтується	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Разом :	<u>5,27130</u> 398,396	<u>0,98774</u> 76,269	<u>0,37827</u> 30,928	<u>0,04295</u> 3,835	<u>0,25300</u> -	<u>6,93326</u> 536,838	<u>0,78907</u> 98,703	<u>7,72233</u> 635,541

Склад

Валентина ЧУМАЛЬЧУК

Перевірів

Ірина ВАСИЛЬКІВСЬКА

Капітальний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в будівлі Ліцею № 21 міста Житомира за адресою: м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 6-а (коригування)

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Зовнішні електричні мережі

Кошторисна вартість об'єкта 1571,448 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 0,91856 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 79,225 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 22 листопада 2024 р.

№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-01-01	на Встановлення ДЕС	62,896	1247,124	1310,02	0,38047	32,366	-
2	04-01-02	на Кабельна лінія 0,4/0,23 кВ	130,912	130,516	261,428	0,53809	46,859	-
-	-	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-	-	Всього:	193,808	1377,64	1571,448	0,91856	79,225	-

Головний інженер проєкту  
( Головний архітектор проєкту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Ірина ВАСИЛЬКІВСЬКА

Керівник

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Валентина ЧУМАЛЬЧУК

Склав

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Валентина ЧУМАЛЬЧУК

Перевірив

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Ірина ВАСИЛЬКІВСЬКА

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 04-01**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01	Встановлення ДЕС	<u>0,04150</u> 2,702	<u>0,29044</u> 24,089	<u>0,01874</u> 1,848	-	-	<u>0,35068</u> 28,639	<u>0,02979</u> 3,727	<u>0,38047</u> 32,366
04-01-02	Кабельна лінія 0,4/0,23 кВ	<u>0,09241</u> 6,412	<u>0,23727</u> 17,752	<u>0,00869</u> 0,758	-	<u>0,15000</u> -	<u>0,48837</u> 41,173	<u>0,04972</u> 5,686	<u>0,53809</u> 46,859
-	Разом :	<u>0,13391</u> 9,114	<u>0,52771</u> 41,841	<u>0,02743</u> 2,606	-	<u>0,15000</u> -	<u>0,83905</u> 69,812	<u>0,07951</u> 9,413	<u>0,91856</u> 79,225

Склад \_\_\_\_\_

Валентина ЧУМАПЬЧУК

Перевірів \_\_\_\_\_

Ірина ВАСИЛЬКІВСЬКА

Капітальний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в будівлі Ліцею № 21 міста Житомира за адресою: м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 6-а (коригування)

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі водопостачання, каналізації, дренажу

Кошторисна вартість об'єкта	706,744 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,49243 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	120,577 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 22 листопада 2024 р.

№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-01-01	на Зовнішні водопровід	34,615	-	34,615	0,05674	4,72	-
2	06-01-02	на Зовнішня каналізація К1	123,351	-	123,351	0,13183	10,673	-
3	06-01-03	на Зовнішні мережі дренажу	548,778	-	548,778	1,30386	105,184	-
-	-	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	706,744	-	706,744	1,49243	120,577	-

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Ірина ВАСИЛЬКІВСЬКА

Керівник

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Валентина ЧУМАЛЬЧУК

Склав

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Валентина ЧУМАЛЬЧУК

Перевірив

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Ірина ВАСИЛЬКІВСЬКА

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 06-01**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	Зовнішні водопровід	<u>0,04526</u> 3,502	-	<u>0,00648</u> 0,591	-	-	<u>0,05174</u> 4,093	<u>0,00500</u> 0,627	<u>0,05674</u> 4,72
06-01-02	Зовнішня каналізація К1	<u>0,11779</u> 8,977	-	<u>0,00152</u> 0,132	-	-	<u>0,11931</u> 9,109	<u>0,01252</u> 1,564	<u>0,13183</u> 10,673
06-01-03	Зовнішні мережі дренажу	<u>0,90853</u> 65,524	-	<u>0,20096</u> 17,557	<u>0,06175</u> 5,514	-	<u>1,17124</u> 88,595	<u>0,13262</u> 16,589	<u>1,30386</u> 105,184
-	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Разом :	<u>1,07158</u> 78,003	-	<u>0,20896</u> 18,28	<u>0,06175</u> 5,514	-	<u>1,34229</u> 101,797	<u>0,15014</u> 18,78	<u>1,49243</u> 120,577

Склав \_\_\_\_\_

Валентина ЧУМАЛЬЧУК

Перевірів \_\_\_\_\_

Ірина ВАСИЛЬКІВСЬКА

Капітальний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в будівлі Ліцею № 21 міста Житомира за адресою: м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 6-а (коригування)

**ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01**

на будівництво : Благоустрій

Кошторисна вартість об'єкта 839,569 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 1,79705 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 141,656 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 22 листопада 2024 р.

№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01	на Навіс для дизельного генератора	214,98	-	214,98	0,53429	45,582	-
2	07-01-02	на Покриття	477,684	-	477,684	0,71259	57,011	-
3	07-01-03	на Озеленення	146,905	-	146,905	0,55017	39,063	-
-	-	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-	-	Всього:	839,569	-	839,569	1,79705	141,656	-

Головний інженер проєкту  
( Головний архітектор проєкту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Ірина ВАСИЛЬКІВСЬКА

Керівник

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Валентина ЧУМАЛЬЧУК

Склав

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Валентина ЧУМАЛЬЧУК

Перевірив

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Ірина ВАСИЛЬКІВСЬКА

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 07-01**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	Навіс для дизельного генератора	<u>0,45359</u> 36,234	-	<u>0,02360</u> 2,203	-	-	<u>0,47719</u> 38,437	<u>0,05710</u> 7,145	<u>0,53429</u> 45,582
07-01-02	Покриття	<u>0,60626</u> 44,482	-	<u>0,02999</u> 2,976	-	-	<u>0,63625</u> 47,458	<u>0,07634</u> 9,553	<u>0,71259</u> 57,011
07-01-03	Озеленення	<u>0,50568</u> 33,495	-	-	-	-	<u>0,50568</u> 33,495	<u>0,04449</u> 5,568	<u>0,55017</u> 39,063
-	Разом :	<u>1,56553</u> 114,211	-	<u>0,05359</u> 5,179	-	-	<u>1,61912</u> 119,39	<u>0,17793</u> 22,266	<u>1,79705</u> 141,656

Склад \_\_\_\_\_

Валентина ЧУМАЛЬЧУК

Перевірів \_\_\_\_\_

Ірина ВАСИЛЬКІВСЬКА