

( назва організації, що затверджує )

### Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 503683,461 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " \_\_\_\_\_ 20 р.

### ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

**Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги" ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії (коригування)**

Складений за поточними цінами станом на 30 березня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b>				
1	02-01	Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги" ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії (коригування) (перерахунок залишків)	431,853	93,690	-	525,543
2	02-02	Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги"ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії (Коригування) (перерахунок залишків - 2)	1456,307	878,849	-	2335,156
3	02-03	Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги"ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії (Коригування - 2)	30765,244	1758,092	-	32523,336

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Разом по главі 2:</b>	32653,404	2730,631	-	35384,035
		<b>Разом по главах 1-7:</b>	32653,404	2730,631	-	35384,035
		<b>Разом по главах 1-8:</b>	32653,404	2730,631	-	35384,035
		<b>Разом по главах 1-9:</b>	32653,404	2730,631	-	35384,035
		<b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги</b>				
4	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	353,840	353,840
5	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	511,691	511,691
6	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	19,592	19,592
7	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	15,309	15,309
8	Розрахунок N П-104-1	Утилізація сміття	-	-	173,386	173,386
9	Кошти на контрольне топографо- геодезичне знімання	Кошти на контрольне топографо-геодезичне знімання	-	-	50,000	50,000
10	Коштри на виготовлення техпаспотру з інвентаризації	Коштри на виготовлення техпаспотру з інвентаризації	-	-	50,000	50,000
		<b>Разом по главі 10:</b>	-	-	1173,818	1173,818
		<b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>				
11	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (коригування 2026р.)	-	-	1237,587	1237,587
12	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (коригування 2026р.)	-	-	57,074	57,074
13	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	53,400	53,400
		<b>Разом по главі 12:</b>	-	-	1348,061	1348,061
		<b>Разом по главах 1-12:</b>	32653,404	2730,631	2521,879	37905,914
	Настанова [4.38]	<b>Кошторисний прибуток (П)</b>	942,225	-	-	942,225

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.39]	<b>Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)</b>	-	-	283,270	283,270
	Настанова [4.43]	<b>Разом</b>	33595,629	2730,631	2805,149	39131,409
	Виконані роботи станом на 28.03.2026р.	<b>Податок на додану вартість</b>	-	-	7811,805	7811,805
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>	33595,629	2730,631	10616,954	46943,214
		<b>Виконані роботи станом на 28.03.2026р.</b>	246725,301	127416,489	82598,457	456740,247
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком</b>	280320,930	130147,120	93215,411	503683,461

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту  
(Головний архітектор проекту)

Керівник



Д.В. Скакун

С.А.Шестопалова

Т.В. Семекшо