

Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 399 991,606 тис. грн.

В тому числі виконані роботи станом на 10.01.2024р у сумі 53 067,929 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 1333,375 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

Т.в.о. директора департаменту

Сергій СОРОКІН

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

Складений за поточними цінами станом на 1 лютого 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді-Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)	163128,114	56817,072	-	219945,186
		Разом по главі 2:	163128,114	56817,072	-	219945,186
2	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства Електропостачання	10495,554	5061,644	-	15557,198

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 4:	10495,554	5061,644	-	15557,198
		Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку				
3	05-01	Проїзди	4395,813	-	-	4395,813
4	05-02	Телефонна каналізація	146,555	-	-	146,555
		Разом по главі 5:	4542,368	-	-	4542,368
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
5	06-01	Насосна станція водопостачання	897,538	216,273	-	1113,811
6	06-02	Мережі водопостачання	130,018	-	-	130,018
7	06-03	Мережі каналізації (K1)	560,491	-	-	560,491
8	06-04	Мережі дощової каналізації (K2)	102,168	-	-	102,168
9	06-05	Теплові мережі	162,583	-	-	162,583
10	06-06	Зовнішні мережі медичного газопостачання	170,527	133,962	-	304,489
		Разом по главі 6:	2023,325	350,235	-	2373,560
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
11	07-01	Благоустрій та озеленення	3727,686	751,306	-	4478,992
12	07-02	Зовнішнє електроосвітлення	2208,874	57,464	-	2266,338
		Разом по главі 7:	5936,560	808,770	-	6745,330
		Разом по главах 1-7:	186125,921	63037,721	-	249163,642
		Разом по главах 1-8:	186125,921	63037,721	-	249163,642
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
13	Розрахунок N П-929	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	2705,030	2705,030
		Разом по главі 9:	-	-	2705,030	2705,030
		Разом по главах 1-9:	186125,921	63037,721	2705,030	251868,672

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
14	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	2518,687	2518,687
15	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	3778,030	3778,030
16	Розрахунок N П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	503,737	503,737
17	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	111,676	111,676
18	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) 4,6х3028=13928,8 грн	-	-	13,929	13,929
19	Наказ 26.07.2018 №185 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства УкраїниНаказ 26. 07.2018 № 185 Міністерства регіонального розвитку, будівництва	Кошти на виготовлення технічного паспорту з інвентаризації об'єктів екрухомого майна (15,0 грн/м2 _ 7096,78 м2 з/с=106451,7 грн)	-	-	106,452	106,452
20	АТ "Житомироблене рго"	Нестандартне підключення до електричних мереж	-	-	5878,517	5878,517
		Разом по главі 10:	-	-	12911,028	12911,028
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
21	Настанова [4.34]	Вартість вишукувальних робіт (інженерно-геодезичні вишукування)	-	-	99,103	99,103
22	Настанова [4.34]	Вартість вишукувальних робіт (інженерно-геологічні вишукування)	-	-	59,456	59,456
23	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт стадія П	-	-	1248,068	1248,068
24	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	70,000	70,000
25	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	1867,818	1867,818

1	2	3	4	5	6	7
26	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт стадія Р	-	-	1872,103	1872,103
27	Настанова [4.34]	Технічне обстеження існуючих будівель	-	-	225,793	225,793
		Разом по главі 12:	-	-	5442,341	5442,341
		Разом по главах 1-12:	186125,921	63037,721	21058,399	270222,041
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	5883,886	-	-	5883,886
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	1650,582	1650,582
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	5583,778	1891,132	631,752	8106,662
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I) (K=0,12)	2918,561	1081,349	-	3999,910
		Разом	200512,146	66010,202	23340,733	289863,081
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	57060,596	57060,596
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	200512,146	66010,202	80401,329	346923,677
	Довідка	Виконані роботи станом на 10.01.2024р.	40335,075	-	12732,854	53067,929
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	240847,221	66010,202	93134,183	399991,606
		Зворотні суми	-	-	-	1333,375
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	1333,375
	Довідка	Виконані роботи	40335,075	-	12732,854	53067,929

Керівник проектної організації

Федор ТОРОПЦЕВ

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Тарас РУДИЙ

Керівник відділу

Ірина ЩЕБЕТЮК