

Департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва  
та супроводження проектів розвитку Миколаївської обласної державної адміністрації

### Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 134659,366 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум 1,191 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " \_\_\_\_\_ 20 р.

### ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту в КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради за  
адресою: м. Миколаїв, вул. Київська,1» (коригування)

Складений за поточними цінами станом на 12 вересня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Глава 1. Підготовлення території будівництва</b>				
1	01-01/++	Підготовка території будівництва	-	-	-	-
2	01-02/++	Перенесення мереж 0,4 кВ	-	-	-	-
3	01-03/++	Перенесення мереж зв'язку	-	-	-	-
		<b>Разом по главі 1:</b>	-	-	-	-
		<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b>				
4	02-01/++	Захисна споруда цивільного захисту	17813,639	9687,719	-	27501,358

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Разом по главі 2:</b>	17813,639	9687,719	-	27501,358
		<b>Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства</b>				
5	04-01/++	Електропостачання	5379,454	92,527	-	5471,981
		<b>Разом по главі 4:</b>	5379,454	92,527	-	5471,981
		<b>Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання</b>				
6	06-01/++	Зовнішні мережі водопостачання	106,472	-	-	106,472
7	06-02/++	Зовнішні мережі каналізації	856,353	-	-	856,353
		<b>Разом по главі 6:</b>	962,825	-	-	962,825
		<b>Глава 7. Благоустрій та озеленення території</b>				
8	07-01/++	Зовнішнє освітлення	93,120	-	-	93,120
9	07-02/++	Озеленення території	279,662	-	-	279,662
10	07-03/++	Благоустрій території	2500,033	-	-	2500,033
11	07-04/++	Малі архітектурні форми	66,050	-	-	66,050
		<b>Разом по главі 7:</b>	2938,865	-	-	2938,865
		<b>Разом по главах 1-7:</b>	27094,783	9780,246	-	36875,029
		<b>Разом по главах 1-8:</b>	27094,783	9780,246	-	36875,029
		<b>Разом по главах 1-9:</b>	27094,783	9780,246	-	36875,029
		<b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>				
12	Розрахунок N П-122	Вартість проектних робіт	-	-	873,662	873,662
13	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	112,172	112,172
14	Розрахунок N П-102	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	106,800	106,800
		<b>Разом по главі 12:</b>	-	-	1092,634	1092,634
		<b>Разом по главах 1-12:</b>	27094,783	9780,246	1092,634	37967,663

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	734,930	-	-	734,930
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	186,611	186,611
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	812,843	293,407	32,779	1139,029
	Настанова [4.43]	Разом	28642,556	10073,653	1312,024	40028,233
		Податок на додану вартість	-	-	7485,165	7485,165
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	28642,556	10073,653	8797,189	47513,398
	Довідка фактичних витрат від Замовника	Виконані роботи та витрати	63721,581	5443,336	17981,051	87145,968
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	92364,137	15516,989	26778,240	134659,366
		Зворотні суми	-	-	-	1,191
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	1,191



Керівник проектної організації

О.Є. Земляний

Головний інженер проекту  
(Головний архітектор проекту)

О.В. Волушкіна

Керівник