

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ТРОЇЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ПАВЛОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 59272,81877 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 30,33601 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" _____ " _____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт будівлі ТРОЇЦЬКОГО ЛІЦЕЮ ТРОЇЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ПАВЛОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ за адресою: Дніпропетровська область , Павлоградський район, с.Троїцьке, вулиця Центральна, 110а

Складений за поточними цінами станом на 12 грудня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт будівлі ТРОЇЦЬКОГО ЛІЦЕЮ ТРОЇЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ПАВЛОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ за адресою: Дніпропетровська область , Павлоградський район, с.Троїцьке, вулиця Центральна, 110а	34324,53376	93,44382	-	34417,97758
		Разом по главі 2:	34324,53376	93,44382	-	34417,97758
2	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства Зовнішнє заземлення	7,89255	-	-	7,89255

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 4:	7,89255	-	-	7,89255
		Разом по главах 1-7:	34332,42631	93,44382	-	34425,87013
		Разом по главах 1-8:	34332,42631	93,44382	-	34425,87013
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
3	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,5X0,9)%	154,49592	-	-	154,49592
4	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	92,69755	-	-	92,69755
5	Розрахунок N П-94	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	-	-	96,06400	96,06400
		Разом по главі 9:	247,19347	-	96,06400	343,25747
		Разом по главах 1-9:	34579,61978	93,44382	96,06400	34769,12760
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
6	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	347,69128	347,69128
7	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	521,53691	521,53691
8	Настанова [4.32]	Кошти на сертифікацію енергетичної ефективності	-	-	45,00000	45,00000
9	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	13,43200	13,43200
10	Настанова [4.32]	Кошти на технічну інвентаризацію будівлі	-	-	25,00011	25,00011
		Разом по главі 10:	-	-	952,66030	952,66030
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
11	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт з урахуванням вартості експертизи та єдиного податку	-	-	921,86853	921,86853
12	Розрахунок N П-102	Кошти на здійснення авторського нагляду з урахуванням єдиного податку 5%	-	-	82,20968	82,20968
		Разом по главі 12:	-	-	1004,07821	1004,07821
		Разом по главах 1-12:	34579,61978	93,44382	2052,80251	36725,86611
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	494,75042	-	-	494,75042

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	260,11102	260,11102
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	864,49049	2,33610	51,32006	918,14665
	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	11134,63757	30,08891	-	11164,72648
		Разом	47073,49826	125,86883	2364,23359	49563,60068
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	9709,21809	9709,21809
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	47073,49826	125,86883	12073,45168	59272,81877
		Зворотні суми	-	-	-	30,33601
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	30,33601

Керівник проектної організації _____ Павло ЗАГОРУЛЬКО

Головний інженер проекту _____ Павло ЗАГОРУЛЬКО

Керівник відділу _____ Анастасія СИТНИК