Державне підприємство "Олімпійський навчально-спортивний центр "КОНЧА-ЗАСПА"
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 477885,237 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 251,159 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Реконструкція комплексу будівель і споруд державного підприємства «Олімпійський навчально-спортивний центр «Конча - Заспа» з будівництвом нових будівель на Столичному шосе, 19 км, 19 у Голосіївському районі. Реконструкція та технічне переоснащення комплексного ігрового залу, за адресою: 03131, Столичне шосе, 19, м. Київ»

Складений в поточних цінах станом на 9 червня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	будівельні роботи	156213,737	16964,347	-	173178,084
		Разом по главі 2:	156213,737	16964,347	-	173178,084
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
2	07-01	Благоустрій	20037,912	-	-	20037,912
		Разом по главі 7:	20037,912	-	-	20037,912

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главах 1-7:	176251,649	16964,347	-	193215,996
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
3	Настанова [4.18 - 4.23]	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом (робочим проектом)	1674,391	-	-	1674,391
		Разом по главі 8:	1674,391	-	-	1674,391
		Разом по главах 1-8:	177926,040	16964,347	-	194890,387
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
4	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,8Х1)%	1423,408	-	-	1423,408
		Разом по главі 9:	1423,408	-	-	1423,408
		Разом по главах 1-9:	179349,448	16964,347	-	196313,795
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
5	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	1963,138	1963,138
6	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	2944,707	2944,707
7	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (3 %)	-	-	5889,414	5889,414
		Разом по главі 10:	-	-	10797,259	10797,259
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
8	Настанова [4.34]	Вартість проектно-вишукувальних робіт	-	-	878,263	878,263
9	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	466,795	466,795
10	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	1389,468	1389,468
		Разом по главі 12:	-	-	2734,526	2734,526
		Разом по главах 1-12:	179349,448	16964,347	13531,785	209845,580
	Настанова [4.38]	**Кошторисний прибуток (П)**	24034,291	-	-	24034,291
	Настанова [4.39]	**Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)**	-	-	4806,858	4806,858
	Настанова [4.40]	**Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва**	4483,736	424,109	338,295	5246,140

1	2	3	4	5	6	7
	Розрахунок N П-145	**Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)**	16374,246	1590,408	-	17964,654
		Разом	224241,721	18978,864	18676,938	261897,523
	Настанова [4.43]	**Податок на додану вартість**	-	-	52366,529	52366,529
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	224241,721	18978,864	71043,467	314264,052
	Виконано 05.06. 2026	**Виконано 23.06.2026**	121768,056	7781,314	34071,815	163621,185
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	346009,777	26760,178	105115,282	477885,237
		Зворотні суми у тому числі:	-	-	-	251,159
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	251,159

Керівник проєктної організації _____

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту) _____

Керівник _____