

"Нове будівництво приватного житлового будинку за адресою: с. Ясногородка, вул. Калинова, 23, Фастівського району, Київської області".

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Житловий будинок


Кошторисна вартість об'єкта 2088,82649 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 3,77698 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 547,40012 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 5 грудня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на загальнобудівельні роботи	1270,8662	-	1270,8662	2,48816	365,72862	-
2	02-01-02	на електромонтажні роботи	295,07515	-	295,07515	0,63715	87,51247	-
3	02-01-04	на опалювальне обладнання	-	34,64926	34,64926	-	-	-
4	02-01-05	на водопровід та каналізацію	121,14939	-	121,14939	0,09916	14,69633	-
5	02-01-06	на опалення та вентиляцію	219,99229	-	219,99229	0,43412	62,35048	-
6	02-01-07	на внутрішнє газопостачання	38,65317	-	38,65317	0,11839	17,11222	-
7	02-01-08	на Обладнання	0,7813	107,65973	108,44103	-	-	-
		Всього:	1946,5175	142,30899	2088,82649	3,77698	547,40012	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник



[підпис (ініціали, прізвище)]

[підпис (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Сілицька Г.М

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	загальнобудівельні роботи	<u>2,48271</u> 364,87704	- -	<u>0,00545</u> 0,85158	- -	- -	<u>2,48816</u> 365,72862	- -	<u>2,48816</u> 365,72862
02-01-02	електромонтажні роботи	<u>0,05908</u> 7,00264	<u>0,56124</u> 77,51359	<u>0,01683</u> 2,99624	- -	- -	<u>0,63715</u> 87,51247	- -	<u>0,63715</u> 87,51247
02-01-04	опалювальне обладнання	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-05	водопровід та каналізацію	<u>0,09909</u> 14,68175	- -	<u>0,00007</u> 0,01458	- -	- -	<u>0,09916</u> 14,69633	- -	<u>0,09916</u> 14,69633
02-01-06	опалення та вентиляцію	<u>0,22695</u> 32,78666	<u>0,2064</u> 29,42026	<u>0,00077</u> 0,14356	- -	- -	<u>0,43412</u> 62,35048	- -	<u>0,43412</u> 62,35048
02-01-07	внутрішнє газопостачання	<u>0,08867</u> 12,87319	<u>0,01382</u> 1,92361	<u>0,0159</u> 2,31542	- -	- -	<u>0,11839</u> 17,11222	- -	<u>0,11839</u> 17,11222
02-01-08	Обладнання	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	Разом :	<u>2,9565</u> 432,22128	<u>0,78146</u> 108,85746	<u>0,03902</u> 6,32138	- -	- -	<u>3,77698</u> 547,40012	- -	<u>3,77698</u> 547,40012

Склав _____

Сілицька Г.М

Перевірив _____

"Нове будівництво приватного житлового будинку за адресою: с. Ясногородка, вул. Калинова, 23, Фастівського району, Київської області".

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Зовнішні електромережі

Кошторисна вартість об'єкта 48,74197 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,04777 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 6,30449 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 5 грудня 2025 р.

№ Ч. Ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	04-01-01	на зовнішні електромережі 0,4 кВт	45,97448	-	45,97448	0,04777	6,30449	-
2	04-01-02	на обладнання для зовнішніх електромереж	-	2,76749	2,76749	-	-	-
		Всього:	45,97448	2,76749	48,74197	0,04777	6,30449	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Сілицька Г.М

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01	зовнішні електромережі 0,4 кВт	<u>0,0219</u> 2,65104	<u>0,02462</u> 3,47308	<u>0,00125</u> 0,18037	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,04777</u> 6,30449	<u>-</u> -	<u>0,04777</u> 6,30449
04-01-02	обладнання для зовнішніх електромереж	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	Разом :	<u>0,0219</u> 2,65104	<u>0,02462</u> 3,47308	<u>0,00125</u> 0,18037	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,04777</u> 6,30449	<u>-</u> -	<u>0,04777</u> 6,30449

Склав _____

Сілицька Г.М

Перевірів _____

"Нове будівництво приватного житлового будинку за адресою: с. Ясногородка, вул. Калинова, 23, Фастівського району, Київської області".

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі водопроводу, каналізації та газопостачання

Кошторисна вартість об'єкта	296,51482 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,43526 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	61,65022 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 5 грудня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-01-01	на зовнішні мережі водопроводу	57,08941	-	57,08941	0,11352	14,54963	-
2	06-01-02	на зовнішні мережі каналізації	96,35088	-	96,35088	0,08759	11,636	-
3	06-01-03	на улаштування свердловини	139,21687	3,85766	143,07453	0,23415	35,46459	-
---	-----	Всього:	292,65716	3,85766	296,51482	0,43526	61,65022	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Сілицька Г.М

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	зовнішні мережі водопроводу	<u>0,10045</u>	<u>-</u>	<u>0,00903</u>	<u>0,00404</u>	<u>-</u>	<u>0,11352</u>	<u>-</u>	<u>0,11352</u>
		12,30304	-	1,58703	0,65956	-	14,54963	-	14,54963
06-01-02	зовнішні мережі каналізації	<u>0,04788</u>	<u>0,032</u>	<u>0,00476</u>	<u>0,00295</u>	<u>-</u>	<u>0,08759</u>	<u>-</u>	<u>0,08759</u>
		5,80527	4,50848	0,84132	0,48093	-	11,636	-	11,636
06-01-03	улаштування свердловини	<u>0,08543</u>	<u>0,11931</u>	<u>0,02941</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0,23415</u>	<u>-</u>	<u>0,23415</u>
		12,21214	18,08206	5,17039	-	-	35,46459	-	35,46459
	Разом :	<u>0,23376</u>	<u>0,15131</u>	<u>0,0432</u>	<u>0,00699</u>	<u>-</u>	<u>0,43526</u>	<u>-</u>	<u>0,43526</u>
		30,32045	22,59054	7,59874	1,14049	-	61,65022	-	61,65022

Склав _____

Сілицька Г.М

Перевірив _____

"Нове будівництво приватного житлового будинку за адресою: с. Ясногородка, вул. Калинова, 23, Фастівського району, Київської області".

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій

Кошторисна вартість об'єкта 322,03809 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,49706 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 71,82314 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 5 грудня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-01-01	на покриття та вимощення	168,24163	-	168,24163	0,19671	26,7122	-
2	07-01-02	на огорожу	153,79646	-	153,79646	0,30035	45,11094	-
---	-----	Всього:	322,03809	-	322,03809	0,49706	71,82314	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Сілицька Г.М

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	покриття та вимощення	<u>0,18965</u> 25,61406	- -	<u>0,00706</u> 1,09814	- -	- -	<u>0,19671</u> 26,7122	- -	<u>0,19671</u> 26,7122
07-01-02	огорожу	<u>0,2646</u> 38,34696	- -	<u>0,03575</u> 6,76398	- -	- -	<u>0,30035</u> 45,11094	- -	<u>0,30035</u> 45,11094
	Разом :	<u>0,45425</u> 63,96102	- -	<u>0,04281</u> 7,86212	- -	- -	<u>0,49706</u> 71,82314	- -	<u>0,49706</u> 71,82314

Склав _____

Сілицька Г.М

Перевірів _____