

Комунальний заклад "Ясногірський ліцей Вирівської сільської ради Сарненського району Рівненської області"
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 25447,707 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 ____ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво споруди цивільного захисту на території Ясногірського ліцею, Вирівської сільської ради, за адресою вул. 40-річчя Перемоги1, с. Ясногірка, Сарненського району, Рівненської області. (коригування)

Складений за поточними цінами станом на 8 грудня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Нове будівництво споруди цивільного захисту на території Ясногірського ліцею, Вирівської сільської ради, за адресою вул. 40-річчя Перемоги,1, с. Ясногірка, Сарненського району, Рівненської області	13279,369	1441,673	-	14721,042
		Разом по главі 2:	13279,369	1441,673	-	14721,042
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
2	04-01	Зовнішні електромережі	49,761	7,438	-	57,199

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 4:	49,761	7,438	-	57,199
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
3	06-01	Зовнішні мережі господарчо-побутового водопостачання та каналізації	96,719	-	-	96,719
		Разом по главі 6:	96,719	-	-	96,719
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
4	07-01	Благоустрій території	1106,960	-	-	1106,960
		Разом по главі 7:	1106,960	-	-	1106,960
		Разом по главах 1-7:	14532,809	1449,111	-	15981,920
		Разом по главах 1-8:	14532,809	1449,111	-	15981,920
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
5	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,5X0,9)%	65,398	-	-	65,398
		Разом по главі 9:	65,398	-	-	65,398
		Разом по главах 1-9:	14598,207	1449,111	-	16047,318
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
6	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	160,473	160,473
7	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	236,556	236,556
8	Розрахунок N П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	32,095	32,095
9	П104-1	Сертифікат про прийняття об'єкта в експлуатацію	-	-	12,346	12,346
10	П104-2	Технічна інвентаризація (виготовлення технічного паспорта)	-	-	7,995	7,995
		Разом по главі 10:	-	-	449,465	449,465
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
11	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (в тому числі єдиний податок)	-	-	100,000	100,000

1	2	3	4	5	6	7
12	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (в тому числі єдиний податок)	-	-	30,000	30,000
13	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду (в тому числі єдиний податок)	-	-	64,189	64,189
		Разом по главі 12:	-	-	194,189	194,189
		Разом по главах 1-12:	14598,207	1449,111	643,654	16690,972
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	408,863	-	-	408,863
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	115,348	115,348
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	291,964	28,982	12,873	333,819
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	861,002	94,337	-	955,339
		Разом	16160,036	1572,430	771,875	18504,341
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	3578,556	3578,556
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	16160,036	1572,430	4350,431	22082,897
	Довідка Департаменту з питань будівництва та архітектури №1745/23 від 08. 12.2023 року	Станом на 08.12.2023 року освоєно коштів в сумі 3364,8104 тис.грн, в т.ч. будівельні роботи- 2387,103тис.грн, інші витрати 533,0594 тис. грн., в тому числі (ГДВ -478,8424 тис.грн., технічний нагляд -47,108 тис. грн, інші витрати підрядної організації-7,109 тис.грн.; виготовлення проектно-кошторисної документації- 444648,00 грн.)	2387,103	-	977,707	3364,810
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	18547,139	1572,430	5328,138	25447,707

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

