

(назва організації, що зат верджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 900269,726 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 7,175 тис. грн.

(посилання на документ про зат вердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Нове будівництво хірургічного корпусу (з переходом) КП "Дніпропетровська обласна дитяча лікарня" ДОР" за адресою: вул.Космічна,13, м. Дніпро". Коригування

Складений за поточними цінами станом на 24 липня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Підготовка території будівництва				
1	01-01	підготовка території будівництва	1365,610	-	-	1365,610

		Разом по главі 1:	1365,610	-	-	1365,610
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
2	02-01	"Нове будівництво хірургічного корпусу (з переходом) КП "Дніпропетровська обласна дитяча лікарня" ДОР" за адресою: вул. Космічна,13, м. Дніпро". Коригування	242665,461	88149,981	-	330815,442

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 2:	242665,461	88149,981	-	330815,442
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
3	04-01	електропостачання. дизельгенератор	2254,494	-	-	2254,494
		Разом по главі 4:	2254,494	-	-	2254,494
		Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку				
4	05-01	автомобільні проїзди	17495,719	-	-	17495,719
		Разом по главі 5:	17495,719	-	-	17495,719
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
5	06-01	зовнішні мережі водопостачання, водовідведення та тепlopостачання	9881,466	-	-	9881,466
		Разом по главі 6:	9881,466	-	-	9881,466
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
6	07-01	благоустрій	3119,464	8,099	-	3127,563
		Разом по главі 7:	3119,464	8,099	-	3127,563
		Разом по главах 1-7:	276782,214	88158,080	-	364940,294
		Разом по главах 1-8:	276782,214	88158,080	-	364940,294
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
7	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,8X0,9)%	1992,832	-	-	1992,832
8	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	747,312	-	-	747,312
		Разом по главі 9:	2740,144	-	-	2740,144
		Разом по главах 1-9:	279522,358	88158,080	-	367680,438
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				

1	2	3	4	5	6	7
9	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	3676,804	3676,804
10	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	5515,207	5515,207
11	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	167,713	167,713
12	Довідка замовника	Кошти на сертифікацію енергетичної ефективності	-	-	50,000	50,000
13	Довідка замовника	Кошти на контрольне топографо-геодезичне знімання перед прийняттям в експлуатацію	-	-	40,000	40,000
14	Довідка замовника	Кошти на підготовку та отримання технічної інвентаризації нерухомого майна об'єкту	-	-	140,000	140,000
15	Постанова КМУ від 13.04.11 №461	Кошти на отримання сертифікату відповідності закінченого будівництва об'єкту	-	-	13,929	13,929
16	Довідка замовника	Кошти на підключення до електричних мереж, згідно з договором ДТЕК	-	-	2882,100	2882,100
Разом по главі 10:			-	-	12485,753	12485,753
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
17	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	5772,420	5772,420
18	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	220,435	220,435
19	Розрахунок N П-102	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	1117,840	1117,840
Разом по главі 12:			-	-	7110,695	7110,695
Разом по главах 1-12:			279522,358	88158,080	19596,448	387276,886
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	6060,240	-	-	6060,240
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	1703,152	1703,152
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	5590,447	1763,162	391,929	7745,538
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	21958,478	7943,043	-	29901,521
		Разом	313131,523	97864,285	21691,529	432687,337
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	85159,415	85159,415
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	313131,523	97864,285	106850,944	517846,752
	Довідка замовника	Вартість виконаних робіт та понесених витрат станом на 21.06.2024	233155,136	30426,084	118841,754	382422,974

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	546286,659	128290,369	225692,698	900269,726
		Зворотні суми у тому числі:	-	-	-	7,175
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	7,175

Керівник проектної організації

Яценко Д.І.

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Михайлець М.М.

Керівник відділу

Северин О.В.

