ВЕЛИКООЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ВЕЛИКООЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 165692,000 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою:Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул.Братська, 10". Коригування

Складений за поточними цінами станом на 14 листопада 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт.Велика Олександрівка, вул.Братська, 10	42883,397	1134,534	-	44017,931
		Разом по главі 2:	42883,397	1134,534	-	44017,931
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
2	04-01	Дизельна електростанція	277,938	922,872	-	1200,810

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 4:	277,938	922,872	-	1200,810
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
3	06-01	Зовнішні мережі	2292,559	14,814	-	2307,373
		Разом по главі 6:	2292,559	14,814	-	2307,373
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
4	07-01	Благоустрій	1066,772	-	-	1066,772
		Разом по главі 7:	1066,772	-	-	1066,772
		Разом по главах 1-7:	46520,666	2072,220	-	48592,886
		Разом по главах 1-8:	46520,666	2072,220	-	48592,886
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
5	Розрахунок N П-929	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	3552,300	3552,300
		Разом по главі 9:	-	-	3552,300	3552,300
		Разом по главах 1-9:	46520,666	2072,220	3552,300	52145,186
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
6	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	521,452	521,452
7	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	782,178	782,178
8	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (2 %)	-	-	1042,904	1042,904
9	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	27,912	27,912
10	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	200,000	200,000
		Разом по главі 10:	-	-	2574,446	2574,446

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
11	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду (27 днів х 1780 люд-день = 48 060 грн)	-	-	48,060	48,060
		Разом по главі 12:	-	-	48,060	48,060
		Разом по главах 1-12:	46520,666	2072,220	6174,806	54767,692
	Настанова [4.38]	**Кошторисний прибуток (П)**	1711,033	-	-	1711,033
	Настанова [4.39]	**Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)**	-	-	433,234	433,234
	Настанова [4.40]	**Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва**	930,413	41,444	123,496	1095,353
	Розрахунок N П-145	**Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І) (К=0,3)**	818,140	39,973	-	858,113
		Разом	49980,252	2153,637	6731,536	58865,425
	Настанова [4.43]	**Податок на додану вартість**	-	-	11773,085	11773,085
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	49980,252	2153,637	18504,621	70638,510
	Довідка	**Виконання станом на 11.11.2025 р.**	-	-	95053,490	95053,490
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	49980,252	2153,637	113558,111	165692,000

Керівник проєктної організації _____ Ольга ЧАБАН

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту) _____ Олександр РОМАНЕНКО

Керівник _____