

(назва організації, що затверджує)

**Затверджено (схвалено)**

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 253149,991 тис. грн.  
 В тому числі зворотних сум 150,841 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК  
 ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № 1336**

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку для проживання внутрішньо переміщених осіб на вул.Василя Червонія в м.Дубно Рівненської області

(найменування об'єкта будівництва)

Складений в поточних цінах за станом на 21.05.2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Глава 1. Підготовка території будівництва</b>	-	-	-	-
1		Звіт з обстеження ґрунтів земельної ділянки	-	-	17,700	17,700

1	2	3	4	5	6	7
2		Створення геодезичної мережі для будівництва (опорна геодезична мережа та зовнішня розмічувальна мережа, червоні лінії, будівельна сітка)	-	-	30,000	30,000
3		Тимчасові мережі електропостачання	200,000	-	-	200,000
4		Тимчасові мережі водопостачання	30,000	-	-	30,000
5	01-01/1-1	Підготовчі роботи	4,218	-	-	4,218
		<b>Всього по главі 1:</b>	230,000	-	47,700	277,700
		<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b>	-	-	-	-
6	02-01/2-3	Житловий будинок	138691,065	20626,061	-	159317,126
7	02-02	ПРУ	5415,751	1807,068	-	7222,819
		<b>Всього по главі 2:</b>	144106,816	22433,129	-	166539,945
		<b>Глава 7. Благоустрій та озеленення території</b>	-	-	-	-
8	07-01/7-1	Благоустрій	3018,768	535,708	-	3554,476
		<b>Всього по главі 7:</b>	3018,768	535,708	-	3554,476
		<b>Всього по главам 1-7:</b>	147359,802	22968,837	47,700	170376,339
		<b>Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди</b>	-	-	-	-
9	08-01/8-1	Тимчасові будівлі та споруди	838,009	-	-	838,009
		<b>Разом по главі 8:</b>	838,009	-	-	838,009
		<b>Разом по главах 1 - 8:</b>	148197,811	22968,837	47,700	171214,348
		<b>Глава 10. Утримання служби замовника</b>	-	-	-	-
10	Настанова [4.32]	Кошти на контрольне топогеодезичне знімання	-	-	100,000	100,000

1	2	3	4	5	6	7
11	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних з підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	800,356	800,356
12	Настанова [4.32]	Кошти на формування страхового фонду документації - 0,06%	-	-	89,368	89,368
13	Настанова [4.32]	Кошти на введення об'єкта в експлуатацію	-	-	15,185	15,185
14	Настанова [4.32]	Кошти на технічну інвентаризацію	-	-	360,000	360,000
15	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду	-	-	3084,090	3084,090
		<b>Разом по главі 10:</b>	-	-	4448,999	4448,999
		<b>Разом по главах 1 - 10:</b>	148197,811	22968,837	4496,699	175663,347
		<b>Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд</b>	-	-	-	-
16	Настанова [4.34]	Вартість проектно-вишукувальних робіт	-	-	454,167	454,167
17	Додаток 8 до Настанови [56]	Кошти на проектні роботи (використані)	-	-	3625,988	3625,988
18	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	409,400	409,400
		<b>Разом по главі 12:</b>	-	-	4489,555	4489,555
		<b>Разом по главах 1 - 12:</b>	148197,811	22968,837	8986,254	180152,902
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П), 18,11 * 318931	5775,840	-	-	5775,840
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ), 5,06 * 318931	-	-	1613,791	1613,791
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва (Р), 1,8%	2667,561	413,439	161,753	3242,753
	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	18495,976	2871,105	-	21367,081
		<b>Разом (гл. 1 - 12 + П + АВ + Р + І):</b>	175137,188	26253,381	10761,798	212152,367
		<b>Разом по зведеному кошторисному розрахунку:</b>	175137,188	26253,381	10761,798	212152,367

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.43]	ПДВ, 20% (212152366,67-3084090-454166,67-3625988) x 20%	-	-	40997,624	40997,624
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку:</b>	175137,188	26253,381	51759,422	253149,991
		Зворотні суми :	-	-	-	150,841
	Настанова, п.4.22	- кошти від розбирання тимчасових будівель і споруд без ПДВ	125,701	-	-	125,701
		- ПДВ ( 20%) до коштів від розбирання тимчасових будівель і споруд	-	-	-	25,140
		- кошти від розбирання тимчасових будівель і споруд з ПДВ	-	-	-	150,841

Керівник проектної організації

Днесь В.І.

Головний інженер проекту  
(Головний архітектор проекту)

Днесь В.І.

Керівник \_\_\_\_\_ відділу  
(найменування)

Семенчук Г.В.

