

Капітальний ремонт будівлі комунального некомерційного підприємства Лохвицька міська лікарня (термомодернізація фасаду з переобладнанням вхідних груп, влаштуванням пандусу та вимощення; заміна покрівлі з утепленням; заміна внутрішніх інженерних мереж та оздоблення) по вул. Незалежності,4 в м. Лохвиця Полтавської області. Коригування 10-2021

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на Капітальний ремонт будівлі комунального некомерційного підприємства Лохвицька міська лікарня (термомодернізація фасаду з обладнанням вхідних груп, влаштуванням пандусу та вимощення; заміна покрівлі з утепленням; заміна внутрішніх інженерних мереж та оздоблення) по вул. Незалежності,4 в м. Лохвиця Полтавської області (Інклюзія)

Капітальний ремонт будівлі комунального некомерційного підприємства Лохвицька міська лікарня (термомодернізація фасаду з переобладнанням вхідних груп, влаштуванням пандусу та вимощення; заміна покрівлі з утепленням; заміна внутрішніх інженерних мереж та оздоблення) по вул. Незалежності,4 в м. Лохвиця Полтавської області. Коригування

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 644,844 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 1,96325 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 155,758 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 травня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		<b>Розділ 1. Демонтажні роботи</b>									
1	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,03	<u>13745.89</u> 12326,60	<u>1402.06</u> 376,10	412	370	<u>42</u> 11	<u>191.4960</u> 4,5313	<u>5.74</u> 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	KP6-2-2	Знімання зашкленених віконних рам	100 м2	0,0972	<u>4495,27</u> 4311,73	<u>183,54</u> 153,52	437	419	<u>18</u> 15	<u>68.2560</u> 1,9580	<u>6.63</u> 0,19
3	KP5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	1,38	<u>664,45</u> 593,38	<u>71,07</u> 36,09	917	819	<u>98</u> 50	<u>9.6720</u> 0,4525	<u>13.35</u> 0,62
		Разом прямі витрати по розділу 1					1766	1608	<u>158</u> 76		<u>25.72</u> 0,95
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					1766				
		-----									
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>2824</b>				
		<b>Розділ 2. Монтажні роботи</b>									
4	КБ10-20-1 Н2, Н5 к=1, 15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0297	<u>22069,32</u> 20383,53	<u>1467,43</u> 902,50	655	605	<u>44</u> 27	<u>264.0354</u> 11,1877	<u>7.84</u> 0,33
5	С121-240 варіант 1	Вікна металопластикові індивідуального виготовлення двокамерні 550*1800 (h)	шт	3	<u>9717,82</u> -	<u>-</u> -	29153	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КБ10-96-2 Н2, Н5 к=1, 15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,063	<u>29226,84</u> 25470,56	<u>2089,29</u> 473,59	1841	1605	<u>132</u> 30	<u>324.8796</u> 4,8438	<u>20.47</u> 0,31
7	С121-239 варіант 1	Двері металеві індивідуального виготовлення утеплені 1000*2100 (h)	шт	3	<u>15155,54</u> -	<u>-</u> -	45467	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	KP3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	100 м3	0,0036	<u>558854,97</u> 75618,02	<u>6608,84</u> 5527,80	2012	272	<u>24</u> 20	<u>1067.4480</u> 70,5028	<u>3.84</u> 0,25
		Разом прямі витрати по розділу 2					79128	2482	<u>200</u> 77		<u>32.15</u> 0,89
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					79128				
							76446				
							2559				
							1420				
							3,96				
							468				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>80548</b>				
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>80548</b>				
		<b>Розділ 3. Пандус Пд2</b>									
9	КБ9-75-2	Виготовлення металевих конструкцій пандуса з кутика, швелера, та труб сталевих та кріплення перил з арматури	m	0,6116	<u>23989.50</u> 15694,27	<u>6039.95</u> 361,43	14672	9599	<u>3694</u> 221	<u>211.2000</u> 4,2132	<u>129.17</u> 2,58
10	С111-1837 варіант 2	Прокат листовий гарячекатаний 8х160	т	0,01932	<u>62397.76</u> -	<u>-</u> -	1206	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	С111-1837 варіант 4	Труба профільна 80х80х4	т	0,06624	<u>105992.34</u> -	<u>-</u> -	7021	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	С111-1837 варіант 3	Швелери 10У	т	0,30272	<u>62698.37</u> -	<u>-</u> -	18980	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	С111-1088 варіант 15	Кутник 75*7	т	0,09552	<u>65583.91</u> -	<u>-</u> -	6265	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	С111-1088 варіант 16	Труба профільна 40х40х4	т	0,04536	<u>102097.42</u> -	<u>-</u> -	4631	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	С124-3 варіант 3	Арматура 10 А240С	т	0,0112	<u>54012.70</u> -	<u>-</u> -	605	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	С111-1088 варіант 17	Труба 40х3	т	0,07124	<u>85839.69</u> -	<u>-</u> -	6115	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ9-75-1	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.]	m	0,2571	<u>101384.70</u> 22970,71	<u>14447.02</u> 2013,01	26066	5906	<u>3714</u> 518	<u>309.1200</u> 21,1500	<u>79.47</u> 5,44
18	& С111-1722-4-Ж варіант 2	Лист просічно-витяжний ПВ508	m2	12,3	<u>2116.88</u> -	<u>-</u> -	26038	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	1т	0,8687	<u>9828.52</u> 4911,55	<u>4251.65</u> 624,35	8538	4267	<u>3693</u> 542	<u>57.6000</u> 6,4338	<u>50.04</u> 5,59
20	КБ13-16-3 к=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз	100м2	0,45	<u>1319.91</u> 1304,94	<u>14.77</u> 2,92	594	587	<u>7</u> 1	<u>16.4082</u> 0,0384	<u>7.38</u> 0,02
21	С1113-89 варіант 2	Грунтовка для МК ГФ-021	т	0,013995	<u>327248.05</u> -	<u>-</u> -	4580	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КР12-55-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази	100м2	0,45	<u>10584.97</u> 10554,14	<u>24.97</u> 20,89	4763	4749	<u>11</u> 9	<u>147.0960</u> 0,2664	<u>66.19</u> 0,12
23	С111-384-1 варіант 2	Фарба антикорозійна для МК Зв1 ПРОТЕКТ	т	0,01521	<u>603892.48</u> -	<u>-</u> -	9185	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	С111-1668 варіант 1	Розчинник	кг	1,35	<u>185,93</u>	<u>-</u>	251	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 3					139510	25108	<u>11119</u> 1291		<u>332,25</u> 13,75
		Разом будівельні роботи, грн.					139510				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					103283				
		всього заробітна плата, грн.					26399				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14742				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					41,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4866				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>154252</b>				
		<b>Всього по розділу 3</b>					<b>154252</b>				
		<b>Розділ 4. Елементи просторового орієнтування</b>									
25	КР7-31-5	Улаштування інформаційної направляючої дошки 100х20	100м	4,784	<u>1859,37</u> 1368,29	<u>2,50</u> 2,09	8895	6546	<u>12</u> 10	<u>17,7240</u> 0,0266	<u>84,79</u> 0,13
26	С113-1439-1 варіант 2	Інформаційна направляюча - дошка 100х20	м	478,4	<u>139,74</u>	<u>-</u>	66852	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
27	КР15-33-5	Установлення табличок	10шт	8	<u>1086,94</u> 1084,45	<u>-</u>	8696	8676	<u>-</u>	<u>14,2560</u>	<u>114,05</u>
28	С1545-400 варіант 1	Інформаційна табличка дубльована шрифтом Брайля	шт	80	<u>651,42</u>	<u>-</u>	52114	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
29	КР13-23-1	Облицювання поверхонь рядовими керамічними глазурованими плитками без карнизних, плінтусних і кутових елементів з установленням плиток туалетного гарнітуру по цеглі та бетону	100м2	0,12	<u>39127,15</u> 34193,16	<u>77,05</u> 43,94	4695	4103	<u>9</u> 5	<u>449,4960</u> 0,5629	<u>53,94</u> 0,07
30	КР7-31-5	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	0,01	<u>4549,00</u> 1368,29	<u>2,50</u> 2,09	45	14	<u>-</u>	<u>17,7240</u> 0,0266	<u>0,18</u> -
31	КР13-13-1	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеійною плівкою	100м2	0,5	<u>7632,55</u> 6724,84	<u>1,25</u> 1,04	3816	3362	<u>1</u> 1	<u>85,7760</u> 0,0133	<u>42,89</u> 0,01
32	С113-1439-1 варіант 3	Контрастна стрічка маркування дверних прорізів 100 мм	м	470	<u>37,38</u>	<u>-</u>	17569	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
33	КР11-40-1	Оброблення контрастною попереджувальною смугою	100м	0,99	<u>933,49</u> 930,74	<u>2,50</u> 2,09	924	921	<u>2</u> 2	<u>12,9720</u> 0,0266	<u>12,84</u> 0,03



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	КМЗ-560-4 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб. 1, κ=0,85	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1 За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг  В наступній позиції враховано:  Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1	зупинка	-5	<u>4790.10</u> 4652,62	<u>-</u> -	-23951	-23263	<u>-</u> -	<u>62.6110</u> -	<u>-313.06</u> -
40	КМЗ-560-6 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб. 1, κ=0,85	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1 За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	м	-21	<u>1215.54</u> 1040,93	<u>-</u> -	-25526	-21860	<u>-</u> -	<u>14.0080</u> -	<u>-294.17</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					48927	44418	<u>-</u> -		<u>597.73</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					48927				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4509				
		всього заробітна плата, грн.					44418				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20950				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					47,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5567				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>69877</b>				
		<b>Всього по розділу 5</b>					<b>69877</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					573950	133025	<u>11501</u> 1462		<u>1766.99</u> 15,83
		Разом будівельні роботи, грн.					573950				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					429424				
		всього заробітна плата, грн.					134487				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					70894				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					180,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21271				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>644844</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>644844</b>				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					<b>1963,25</b>				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					<b>155758</b>				

Склав

---

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив

---

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*