

Комунальне некомерційне підприємство
"Поліклінічне об'єднання" Кропивницької міської ради"
 (назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 15536,546 тис. грн.
 В тому числі зворотних сум 4,091 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція частини приміщень під відділення гемодіалізу поліклінічного відділення №6 комунального некомерційного підприємства " Поліклінічне об'єднання" Кропивницької міської ради" за адресою:вул. Вокзальна, 31 м. Кропивницький.Коригування

Складений за поточними цінами станом на 2 квітня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Реконструкція частини приміщень під відділення гемодіалізу поліклінічного відділення №6 комунального некомерційного підприємства " Поліклінічне об'єднання" Кропивницької міської ради" за адресою:вул. Вокзальна, 31 м. Кропивницький (залишкові роботи)	493,650	78,474	-	572,124
2	02-02/дод.2023р	Реконструкція частини приміщень під відділення гемодіалізу поліклінічного відділення №6 комунального некомерційного підприємства " Поліклінічне об'єднання" Кропивницької міської ради" за адресою:вул. Вокзальна, 31 м. Кропивницький (додаткові роботи)	3149,156	-	-	3149,156

1	2	3	4	5	6	7
3	02-03/дод.2024р	Реконструкція частини приміщень під відділення гемодіалізу поліклінічного відділення №6 комунального некомерційного підприємства " Поліклінічне об'єднання" Кропивницької міської ради" за адресою:вул. Вокзальна, 31 м. Кропивницький (додаткові роботи)	345,699	-	-	345,699
Разом по главі 2:			3988,505	78,474	-	4066,979
Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства						
4	04-01	Зовнішні мережі електропостачання (кориг.)	216,713	48,155	-	264,868
5	04-02/кориг. 2024 нов.	Зовнішні мережі електропостачання	210,963	233,103	-	444,066
Разом по главі 4:			427,676	281,258	-	708,934
Глава 7. Благоустрій та озеленення території						
6	07-01/зм	Благоустрій території (залишкові роботи)	783,270	-	-	783,270
7	07-02/дод	Розмітка для МГН	4,682	-	-	4,682
Разом по главі 7:			787,952	-	-	787,952
Разом по главах 1-7:			5204,133	359,732	-	5563,865
Разом по главах 1-8:			5204,133	359,732	-	5563,865
Разом по главах 1-9:			5204,133	359,732	-	5563,865
Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги						
8	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	55,639	55,639
9	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	82,581	82,581
10	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	3,122	3,122
11	Розрахунок N П-104-1	Видача сертифікату про введенням об'єктів будівництва в експлуатацію	-	-	12,346	12,346
Разом по главі 10:			-	-	153,688	153,688
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
12	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт з витратами на проведення експертизи	-	-	28,000	28,000

1	2	3	4	5	6	7
13	Розрахунок N П-102	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	16,020	16,020
		Разом по главі 12:	-	-	44,020	44,020
		Разом по главах 1-12:	5204,133	359,732	197,708	5761,573
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	191,362	-	-	191,362
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	53,787	53,787
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	104,083	7,195	3,954	115,232
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	197,757	-	-	197,757
		Разом	5697,335	366,927	255,449	6319,711
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	1263,942	1263,942
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	5697,335	366,927	1519,391	7583,653
	довідка №789/01-13 від 2.04.2024	Виконанні роботи на 2.04.2024	7445,566	-	507,327	7952,893
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	13142,901	366,927	2026,718	15536,546
		Зворотні суми	-	-	-	4,091
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	4,091

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту

Керівник відділу



І.М.Самокоз

С.В.Пилипенко