

«Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва» Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : «Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва» Коригування

Кошторисна вартість об'єкта 113996,871 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 60,92871 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 15553,661 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений в поточних цінах станом на 10 липня 2026 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на придбання устаткування Технологічне обладнання та устаткування (ТХ)	221,366	29780,219	30001,585	-	-	-
2	02-01-02	на Загальнобудівельні роботи	47938,953	-	47938,953	30,43360	7532,118	-
3	02-01-03	на Додаткові загальнобудівельні роботи	1689,274	-	1689,274	1,86597	449,235	-
4	02-01-04	на Слабострумкі мережі: Система контролю граничнодопустимих концентрацій газу; ОХОРОННА СИГНАЛІЗАЦІЯ - ОС	182,033	-	182,033	0,37524	91,001	-
5	02-01-05	на придбання устаткування Слабострумкі мережі: Система контролю граничнодопустимих концентрацій газу; ОХОРОННА СИГНАЛІЗАЦІЯ - ОС	1,348	371,598	372,946	-	-	-
6	02-01-06	на Пусконаладжувальні роботи слабострумких мереж	71,575	-	71,575	0,19600	67,241	-
7	02-01-07	на ліфт №1	679,194	-	679,194	2,30404	575,006	-
8	02-01-08	на Налагодження ліфтового обладнання (ліфт №1)	279,582	-	279,582	0,76560	262,654	-
9	02-01-09	на придбання устаткування Придбання устаткування (ліфт №1)	-	2284,35	2284,35	-	-	-
10	02-01-010	на ліфт № 2	604,744	-	604,744	2,09461	522,999	-
11	02-01-011	на Налагодження ліфтового обладнання (ліфт №2)	279,582	-	279,582	0,76560	262,654	-
12	02-01-012	на придбання устаткування Придбання устаткування (ліфт №2)	-	1683,5	1683,5	-	-	-
13	02-01-013	на Монтаж підйомника	47,881	-	47,881	0,12539	32,656	-
14	02-01-014	на придбання устаткування Придбання устаткування-підйомач	-	1499,739	1499,739	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	02-01-015	на Пусконалагоджування підйомника	337,427	-	337,427	0,92400	316,997	-
16	02-01-016	на автоматизація систем протипожежного захисту	578,517	-	578,517	1,63320	393,598	-
17	02-01-017	на придбання устаткування придбання устаткування АСПЗ	-	169,189	169,189	-	-	-
18	02-01-018	на пусконалагоджувальні роботи АСПЗ	55,509	-	55,509	0,15200	52,148	-
19	02-01-019	на електротехнічні рішення	1561,39	-	1561,39	2,32157	555,488	-
20	02-01-020	на придбання устаткування придбання устаткування електротехнічних систем	-	465,42	465,42	-	-	-
21	02-01-021	на Мережі ВК	2791,307	-	2791,307	1,25224	313,937	-
22	02-01-022	на системи зв'язку	509,243	-	509,243	1,15962	291,935	-
23	02-01-023	на придбання устаткування придбання устаткування систем зв'язку	-	617,998	617,998	-	-	-
24	02-01-024	на відеоспостереження	772,697	-	772,697	1,76145	444,845	-
25	02-01-025	на придбання устаткування придбання устаткування систем відеоспостереження	-	970,117	970,117	-	-	-
26	02-01-026	на система пожежної сигналізації	358,443	-	358,443	0,79472	182,15	-
27	02-01-027	на придбання устаткування придбання устаткування системи пожежної сигналізації	-	140,785	140,785	-	-	-
28	02-01-028	на пусконалагоджувальні роботи пожежної сигналізації	94,192	-	94,192	0,25793	88,489	-
29	02-01-029	на автоматична система пожежогасіння	27,286	-	27,286	0,07212	17,003	-
30	02-01-030	на придбання устаткування придбання устаткування автоматичної системи пожежогасіння	-	28,762	28,762	-	-	-
31	02-01-031	на пусконалагоджувальні роботи автоматичної системи пожежогасіння	21,743	-	21,743	0,05954	20,427	-
32	02-01-032	на система оповіщення та евакуації	379,08	-	379,08	0,77606	183,386	-
33	02-01-033	на придбання устаткування придбання устаткування системи оповіщення та евакуації	-	132,506	132,506	-	-	-
34	02-01-034	на пусконалагоджувальні роботи систем оповіщення та евакуації	5,85	-	5,85	0,01602	5,496	-
35	02-01-035	на Система димовидалення	586,032	-	586,032	0,69300	167,899	-
36	02-01-036	на придбання устаткування устаткування димовидалення	-	596,152	596,152	-	-	-
37	02-01-037	на пусконалагоджувальні роботи системи димовидалення	306,934	-	306,934	0,84050	288,351	-
38	02-01-038	на Вентиляція	6800,428	-	6800,428	6,44313	1718,653	-
39	02-01-039	на придбання устаткування придбання устаткування вентиляції	-	12,522	12,522	-	-	-
40	02-01-040	на Опалення	3261,001	-	3261,001	2,11155	532,126	-
41	02-01-041	на придбання устаткування придбання устаткування опалення	-	1477,339	1477,339	-	-	-
42	02-01-042	на Кондиціонування	337,219	192,337	529,556	0,73401	185,169	-
43	02-01-043	на придбання устаткування придбання обладнання кондиціонування	-	2794,508	2794,508	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всього:	70779,83	43217,041	113996,871	60,92871	15553,661	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

А.Ю. Петренко

Керівник проєктної організації

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ю.С. Варавка

Склав кошторисник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Л.Г. Сташенко

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ю.С. Варавка

«Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва» Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Електропостачання

Кошторисна вартість об'єкта 171,488 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,27312 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 84,117 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений в поточних цінах станом на 10 липня 2026 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-01-01	на дизельна електростанція - ДЕС	106,85	-	106,85	0,09612	23,393	-
2	04-01-03	на пусконаладжувальні роботи ДЕС	64,638	-	64,638	0,17700	60,724	-
		Всього:	171,488	-	171,488	0,27312	84,117	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

А.Ю. Петренко

Керівник проектної організації

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ю.С. Варавка

Склав кошторисник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Л.Г. Сташенко

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ю.С. Варавка

«Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва» Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі водопостачання, водовідведення та тепlopостачання

Кошторисна вартість об'єкта 844,997 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 1,10564 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 260,565 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений в поточних цінах станом на 10 липня 2026 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-01-01	на теплові мережі	96,935	-	96,935	0,08755	22,254	-
2	06-01-02	на мережі каналізації та водопостачання	684,755	-	684,755	1,01809	238,311	-
3	06-01-03	на придбання устаткування устаткування мережі каналізації	-	63,307	63,307	-	-	-
---	---	Всього:	781,69	63,307	844,997	1,10564	260,565	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

А.Ю. Петренко

Керівник проектної організації

Ю.С. Варавка

Склав кошторисние

Л.Г. Стащенко

Перевірив

Ю.С. Варавка

«Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва» Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій

Кошторисна вартість об'єкта	3359,777 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,82627 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	646,246 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений в поточних цінах станом на 10 липня 2026 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01	на «Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва». Благоустрій	3118,207	-	3118,207	2,50022	572,614	-
2	07-01-02	на освітлення території	236,94	4,63	241,57	0,32605	73,632	-
		Всього:	3355,147	4,63	3359,777	2,82627	646,246	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

А.Ю. Петренко

Керівник проєктної організації

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ю.С. Варавка

Склад кошторисник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Л.Г. Стащенко

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ю.С. Варавка