

"Реконструкція Паланського ліцею Паланської сільської ради Уманського району Черкаської області по вул. Грушевського, 5, с. Паланка, Уманський район, Черкаська область, пошкодженого внаслідок військових дій, спричинених збройною агресією Російської Федерації" (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на будівництво : Спортивна зала

Кошторисна вартість об'єкта 43882,351 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 50,41136 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 3783,341 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 17 березня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-02-01	на загальнобудівельні роботи (підземна частина)	9922,648	-	9922,648	12,10021	899,251	-
2	02-02-02	на загальнобудівельні роботи (надземна частина)	23475,79	-	23475,79	27,44634	2080,726	-
3	02-02-03	на опалення та вентиляція (підземна частина)	1198,732	-	1198,732	1,19470	88,908	-
4	02-02-04	на придбання устаткування обладнання опалення та вентиляції (підземна частина)	-	525,143	525,143	-	-	-
5	02-02-05	на опалення та вентиляція (надземна частина)	2392,194	-	2392,194	3,39260	256,519	-
6	02-02-06	на придбання устаткування обладнання опалення та вентиляції (надземна частина)	-	2538,919	2538,919	-	-	-
7	02-02-07	на водопостачання та каналізація (підземна частина)	167,47	-	167,47	0,15632	11,86	-
8	02-02-08	на придбання устаткування обладнання водопостачання та каналізації (підземна частина)	-	345,675	345,675	-	-	-
9	02-02-09	на водопостачання та каналізація (надземна частина)	606,108	-	606,108	0,89593	68,951	-
10	02-02-010	на електротехнічні рішення	1444,226	-	1444,226	3,34090	240,889	-
11	02-02-011	на системи протипожежного захисту	576,252	10,632	586,884	1,50501	107,964	-
12	02-02-012	на придбання устаткування обладнання систем протипожежного захисту	-	63,929	63,929	-	-	-
13	02-02-013	на блискавкозахист	97,431	-	97,431	0,19001	14,293	-
14	02-02-014	на структурована кабельна система	26,384	-	26,384	0,11734	8,423	-
15	02-02-015	на придбання устаткування обладнання структурованої кабельної системи	-	69,14	69,14	-	-	-
16	02-02-016	на монтаж обладнання	7,71	-	7,71	0,07200	5,557	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	02-02-017	на придбання устаткування придбання меблів та інвентаря	2,238	411,73	413,968	-	-	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	39917,183	3965,168	43882,351	50,41136	3783,341	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Шедловський І.Ю.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Олійник В.В.

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Олійник В.В.

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Шедловський І.Ю.

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-02-013	блискавкозахист	-	<u>0,16476</u>	<u>0,00860</u>	-	-	<u>0,17336</u>	<u>0,01665</u>	<u>0,19001</u>
		-	11,724	0,678	-	-	12,402	1,891	14,293
02-02-014	структурована кабельна система	-	<u>0,10031</u>	<u>0,00676</u>	-	-	<u>0,10707</u>	<u>0,01027</u>	<u>0,11734</u>
		-	6,749	0,507	-	-	7,256	1,167	8,423
02-02-015	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	обладнання структурованої	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабельної системи								
02-02-016	монтаж обладнання	<u>0,04246</u>	<u>0,02171</u>	<u>0,00073</u>	-	-	<u>0,06490</u>	<u>0,00710</u>	<u>0,07200</u>
		3,215	1,464	0,069	-	-	4,748	0,809	5,557
02-02-017	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	придбання меблів та інвентаря	-	-	-	-	-	-	-	-
	Разом :	<u>38,15948</u>	<u>4,40420</u>	<u>2,62343</u>	<u>0,05219</u>	-	<u>45,23930</u>	<u>5,17206</u>	<u>50,41136</u>
		2686,64	297,762	207,104	4,231	-	3195,737	587,604	3783,341

Склад _____ Олійник В.В.

Перевірив _____ Шедловський І.Ю.