

**ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГЕНТСТВО МІСЦЕВИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ»**  
( назва організації, що затверджує )

**Затверджено (схвалено)**

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 127273,17877 тис. грн.  
Зокрема зворотних сум 79,51333 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " \_\_\_\_\_ 20 р.

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА ДОРОЖНІХ РОБІТ ТА ПОСЛУГ №**

**«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О121404 Тарасівка-Злинка - (межа району) - Новоукраїнка на ділянці км 0+100 - км 2+700» (коригування)**

Складений за поточними цінами станом на 8 вересня 2025 р.

№ з/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	<b>Глава 2. Земляне полотно</b>				
		Земляні роботи	123,14411	-	-	123,14411
		<b>Разом за главою 2:</b>	123,14411	-	-	123,14411
2	03-01	<b>Глава 3. Транспортні споруди</b>				
		Капітальний ремонт мосту через р. Плетений Ташлик.	9782,50922	-	-	9782,50922
		<b>Разом за главою 3:</b>	9782,50922	-	-	9782,50922

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Глава 4. Дорожній одяг</b>				
3	04-01	Дорожній одяг	7999,66226	-	-	7999,66226
		<b>Разом за главою 4:</b>	7999,66226	-	-	7999,66226
		<b>Глава 7. Облаштування та обстановка дороги</b>				
4	07-01	Організація дорожнього руху	2307,34152	-	-	2307,34152
		<b>Разом за главою 7:</b>	2307,34152	-	-	2307,34152
		<b>Разом за главами 1-7:</b>	20212,65711	-	-	20212,65711
		<b>Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди</b>				
5	08-01	Тимчасові будівлі	530,08886	-	-	530,08886
		<b>Разом за главою 8:</b>	530,08886	-	-	530,08886
		<b>Разом за главами 1-8:</b>	20742,74597	-	-	20742,74597
		<b>Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати</b>				
6	Розрахунок N П-929	Кошти на відрядження працівників підрядних організацій на об'єкт виконання дорожніх робіт/надання послуг	-	-	2637,14281	2637,14281
7	Розрахунок N П-94	Кошти на перевезення працівників підрядних організацій автомобільним транспортом	-	-	238,83900	238,83900
		<b>Разом за главою 9:</b>	-	-	2875,98181	2875,98181
		<b>Разом за главами 1-9:</b>	20742,74597	-	2875,98181	23618,72778
		<b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги</b>				
8	Методика [4.27]	Кошти на утримання служби замовника (1,5 %)	-	-	354,28092	354,28092
9	Методика [4.27]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	354,28092	354,28092
10	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	12,44565	12,44565

1	2	3	4	5	6	7
11	Методика [4.27]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних з підготовкою до виконання дорожніх робіт/надання послуг, їх здійсненням та введенням об'єктів в експлуатацію (зокрема кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта дорожніх робіт та послуг до наявних інженерних мереж)	-	-	13,92880	13,92880
12	Вихідні данні Замовника	Кошти на техінвентаризацію об'єкта	-	-	60,00000	60,00000
<b>Разом за главою 10:</b>			-	-	794,93629	794,93629
<b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>						
13	Додаток 11 до Методики [49]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	40,28057	40,28057
14	Додаток 11 до Методики [50]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	195,80000	195,80000
<b>Разом за главою 12:</b>			-	-	236,08057	236,08057
<b>Разом за главами 1-12:</b>			20742,74597	-	3906,99867	24649,74464
Методика [4.31]		<b>Кошторисний прибуток (П)</b>	2828,55621	-	-	2828,55621
Методика [4.34]		<b>Кошти на покриття адміністративних витрат підрядних організацій (АВ)</b>	-	-	942,85207	942,85207
Методика [4.35, 4.36]		<b>Кошти на покриття ризиків усіх учасників дорожніх робіт та послуг (Р)</b>	622,28238	-	117,20996	739,49234
<b>Разом</b>			24193,58456	-	4967,06070	29160,64526
<b>Податок на додану вартість</b>			-	-	5832,12905	5832,12905
<b>Всього за зведеним кошторисним розрахунком</b>			24193,58456	-	10799,18975	34992,77431
Довідка від Замовника		<b>Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат по об'єкту на березень 2025 р.</b>	75323,02105	-	16957,38341	92280,40446
<b>Всього за зведеним кошторисним розрахунком з урахуванням витрат за підсумком</b>			99516,60561	-	27756,57316	127273,17877
<b>Зворотні суми зокрема:</b>			-	-	-	79,51333

1	2	3	4	5	6	7
		- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	79,51333

Керівник проектної організації



Андрій ЖИНЧІН

Головний інженер проекту

Андрій ЖИНЧІН