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№ 
тому 

Позначення Найменування Примітка 

1 15-23П-ЗПЗ Загальна пояснювальна записка  

2 15-23П-ГП Генеральний план  

3 15-23П-КБ Конструкції будівельні  

4 15-23П-ПОБ Проєкт організації будівництва  

5 15-23П-ЗКР Зведений кошторисний розрахунок  

6 15-23П-К Кошторисна документація  
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  ЗАТВЕРДЖЕНО 
    
    
  ( назва організації, що затверджує ) 
  ___________________ 
  ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) 
    

  “_____” ____________________________20__ р. 
    
    

ДЕФЕКТНИЙ АКТ 
    

на Нове будівництво секторів поховання на Ново-Центральному Баранівському кладовищі в м. Суми  

(земляні роботи)   

  

Умови виконання робіт      

Об'єми робіт 

№ 
Ч.ч. 

 
Найменування робіт і витрат 

Одиниця 
виміру 

  Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 

1 Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- 
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними 
на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, 
група ґрунтів 2 

м3 855,61   

2 Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом 
грунту в котлованах i траншеях, розроблених 
механiзованим способом 

м3 366,69   

3 Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без 
кріплень з укосами, група ґрунтів 1 

м3 302   

4 Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди  м3 366,69   

5 Перевезення ґрунту до 1 км т 2057,805   

6 Робота на відвалі, група ґрунтів 1 м3 1524,3   

7 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" 
або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група 
ґрунтів 2 

м3 173,9   

8 Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група 
ґрунтів 1, 2 

м3 173,9   

  
            

  Склав             ____________________________________ 
                                [посада, підпис ( ініціали, прізвище)] 
            

   Перевірив      ____________________________________ 
                               [посада, підпис ( ініціали, прізвище)] 

 

(Перша черга)
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Нове будівництво секторів поховання на Ново-Центральному Баранівському кладовищі в м. Суми 
15-23П 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 

на земляні роботи 
Нове будівництво секторів поховання на Ново-Центральному Баранівському кладовищі в м. Суми. (Перша черга) 

  

Основа:   Кошторисна вартість 414,093  тис. грн. 
креслення (специфікації ) №    Кошторисна трудомісткість 3,73553  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 250,504  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 1,8  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “6 червня” 2023 р. 

№ 
Ч.ч.. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    Перелiк нарахувань:                    

                        

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання будiвельних 
pобiт=1,2      

  

                

1 КБ1-18-5 Розроблення ґрунту з навантаженням на 
автомобілі-самоскиди екскаваторами 
одноковшовими дизельними на 
пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 
25 м3, група ґрунтів 2 

1000м3 0,85561 77870,57 
3307,55 

74563,02 
16319,65 

66627 2830 63797 
13963 

55,0800 
204,9486 

47,13 
175,36 

2 КБ1-164-2 
тех.ч. 
п.1.3.180 
к(труд)=1,2 

Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну 
з викидом грунту в котлованах i траншеях, 
розроблених механiзованим способом 

100м3 3,6669 22133,20 
22133,20 

__-__ 
  -     

81160 81160 __-__ 
  -     

376,9920 
  -     

1382,39 
  -     

3 КБ1-164-1 Розробка ґрунту вручну в траншеях 
глибиною до 2 м без кріплень з укосами, 
група ґрунтів 1 

100м3 3,02 14132,67 
14132,67 

__-__ 
  -     

42681 42681 __-__ 
  -     

240,7200 
  -     

726,97 
  -     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4 КР1-6-1 Навантаження ґрунту вручну на автомобілі- 
самоскиди 

100 м3 3,6669 13230,22 
13230,22 

__-__ 
  -     

48514 48514 __-__ 
  -     

220,3200 
  -     

807,89 
  -     

5 С311-1 Перевезення ґрунту до 1 км т 2057,805 11,67 
  -     

11,67 
3,95 

24015   -     24015 
8128 

__-__ 
0,0480 

__-__ 
98,77 

6 КБ1-20-1 Робота на відвалі, група ґрунтів 1 1000м3 1,5243 5192,43 
332,92 

4820,16 
792,32 

7915 507 7347 
1208 

5,5440 
8,1997 

8,45 
12,5 

7 КБ1-13-5 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом 
місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 

1000м3 0,1739 46266,36 
1335,27 

44931,09 
10427,40 

8046 232 7814 
1813 

22,2360 
132,0696 

3,87 
22,97 

8 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними 
трамбівками, група ґрунтів 1, 2 

100м3 1,739 3218,35 
1452,79 

1765,56 
446,64 

5597 2526 3071 
777 

22,0320 
6,1410 

38,31 
10,68 

      Разом прямі витрати по кошторису 284555 178450 106044 
25889 

  3015,01 
320,28 

      Разом будівельні роботи, грн. 284555         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 61         

           всього заробiтна плата, грн. 204339         

      Загальновиробничi витрати, грн. 129538         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 400,24         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 46165         

      Всього будівельні роботи, грн. 414093         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 414093         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 3735,53         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 250504         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________ 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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  ЗАТВЕРДЖЕНО 
    
    
  ( назва організації, що затверджує ) 
  ___________________ 
  ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) 
    

  “_____” ____________________________20__ р. 
    
    

ДЕФЕКТНИЙ АКТ 
    

на Нове будівництво секторів поховання на Ново-Центральному Баранівському кладовищі в м. Суми 

(ремонтно-будівельні роботи)   

  

Умови виконання робіт     

Об'єми робіт 

№ 
Ч.ч. 

 
Найменування робіт і витрат 

Одиниця 
виміру 

  Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 

1 Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих 
щебеневих шарів 

м3 48,9   

2 Установлення арматури окремими стрижнями з 
в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття 

т 4,038   

3 Улаштування бетонних майданчиків та проїздів м3 73,3   

4 Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих 
щебеневих шарів 

м3 47,6   

5 Установлення арматури окремими стрижнями з 
в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття 

т 2,9573   

6 Улаштування бетонних майданчиків та проїздів м3 71,36   

7 Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих 
щебеневих шарів 

м3 21,3   

8 Установлення арматури окремими стрижнями з 
в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття 

т 1,7302   

9 Улаштування бетонних майданчиків та проїздів м3 32   

10 Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих 
щебеневих шарів 

м3 21,3   

11 Установлення арматури окремими стрижнями з 
в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття 

т 1,7302   

12 Улаштування бетонних майданчиків та проїздів м3 32   

13 Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих 
щебеневих шарів 

м3 17   

14 Установлення арматури окремими стрижнями з 
в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття 

т 1,374   

15 Улаштування бетонних майданчиків та проїздів м3 25,4   

16 Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих 
щебеневих шарів 

м3 15,5   

17 Установлення арматури окремими стрижнями з 
в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття 

т 1,2779   

18 Улаштування бетонних майданчиків та проїздів м3 23,2   

19 Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих 
щебеневих шарів 

м3 15,5   

20 Установлення арматури окремими стрижнями з 
в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття 

т 1,374   

21 Улаштування бетонних майданчиків та проїздів м3 23,2   

22 Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих 
щебеневих шарів 

м3 15,5   

23 Установлення арматури окремими стрижнями з 
в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття 

т 1,2779   

(Перша черга)
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1 2 3 4 5 

24 Улаштування бетонних майданчиків та проїздів м3 23,2   

25 Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих 
щебеневих шарів 

м3 14,8   

26 Установлення арматури окремими стрижнями з 
в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття 

т 1,1922   

27 Улаштування бетонних майданчиків та проїздів м3 22,2   

28 Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих 
щебеневих шарів 

м3 13,5   

29 Установлення арматури окремими стрижнями з 
в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття 

т 1,1113   

30 Улаштування бетонних майданчиків та проїздів м3 20,2   

31 Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих 
щебеневих шарів 

м3 15,65   

32 Установлення арматури окремими стрижнями з 
в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття 

т 1,2905   

33 Улаштування бетонних майданчиків та проїздів м3 23,48   

34 Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих 
щебеневих шарів 

м3 15,72   

35 Установлення арматури окремими стрижнями з 
в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття 

т 1,2834   

36 Улаштування бетонних майданчиків та проїздів м3 23,6   

37 Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група 
ґрунтів 1, 2 

м3 25,845   

38 Установлення бетонних бортових каменів на щебеневу 
основу, за ширини борту у верхній його частині понад 
150 мм 

 м 24   

39 Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску 
автогрейдером 

м3 51,69   

40 Улаштування нижнього шару двошарової основи зі 
щебню за товщини 15 см 

м2 258,45   

41 Улаштування верхнього шару двошарової основи зі 
щебеню за товщини 15 см 

м2 258,45   

42 Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на 
кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 
27-13-3 

м2 -258,45   

  
            

  Склав             ____________________________________ 
                                [посада, підпис ( ініціали, прізвище)] 
            

   Перевірив      ____________________________________ 
                               [посада, підпис ( ініціали, прізвище)] 
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Нове будівництво секторів поховання на Ново-Центральному Баранівському кладовищі в м. Суми 
15-23П 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02 

на бетонні роботи 
Нове будівництво секторів поховання на Ново-Центральному Баранівському кладовищі в м. Суми. (Перша черга) 

  

Основа:   Кошторисна вартість 4203,258  тис. грн. 
креслення (специфікації ) №    Кошторисна трудомісткість 5,92052  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 444,887  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,3  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “6 червня” 2023 р. 

№ 
Ч.ч.. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    Перелiк нарахувань:                    

                        

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання будiвельних 
pобiт=1,2      

  

                

                        
     Роздiл 1. Монолітна плита секції 51Б-1 

(існуюча секція)  

          
  

      

1 КБ11-2-4 Улаштування ущільнених трамбівками 
підстилаючих щебеневих шарів 

м3 48,9 903,12 
378,23 

524,89 
113,76 

44163 18495 25668 
5563 

5,7360 
1,5617 

280,49 
76,37 

2 С1421-9478 
варіант 1 

Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 25-40 мм 

м3 75,5994 1345,99 
  -     

__-__ 
  -     

101756   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

3 КБ6-55-4 Установлення арматури окремими 
стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в 
плити покриття і перекриття 

т 4,038 3524,66 
2946,76 

334,95 
72,66 

14233 11899 1353 
293 

40,0320 
0,9072 

161,65 
3,66 

4 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 
мм 

т 4,038 35746,72 
  -     

__-__ 
  -     

144345   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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5 КБ6-3-1 Улаштування бетонних майданчиків та 
проїздів 

100м3 0,733 93803,77 
38176,97 

20393,00 
6309,97 

68758 27984 14948 
4625 

557,3280 
67,0086 

408,52 
49,12 

6 С1424-11598 
варіант 1 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону 
С20/25, W6, F100 

м3 74,766 4440,63 
  -     

__-__ 
  -     

332008   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 705263 58378 41969 
10481 

  850,66 
129,15 

      Разом будівельні роботи, грн. 705263         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 604916         

           всього заробiтна плата, грн. 68859         

      Загальновиробничi витрати, грн. 40119         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 117,58         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 13565         

      Всього будівельні роботи, грн. 745382         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 1 745382         

                        
     Роздiл 2. Монолітна плита секції 51Б-2 

(існуюча секція)  

          
  

      

7 КБ11-2-4 Улаштування ущільнених трамбівками 
підстилаючих щебеневих шарів 

м3 47,6 903,12 
378,23 

524,89 
113,76 

42989 18004 24985 
5415 

5,7360 
1,5617 

273,03 
74,34 

8 С1421-9478 
варіант 1 

Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 25-40 мм 

м3 73,5896 1345,99 
  -     

__-__ 
  -     

99051   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

9 КБ6-55-4 Установлення арматури окремими 
стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в 
плити покриття і перекриття 

т 2,9573 3524,66 
2946,76 

334,95 
72,66 

10423 8714 991 
215 

40,0320 
0,9072 

118,39 
2,68 

10 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 
мм 

т 2,9573 35746,72 
  -     

__-__ 
  -     

105714   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

11 КБ6-3-1 Улаштування бетонних майданчиків та 
проїздів 

100м3 0,7136 93803,77 
38176,97 

20393,00 
6309,97 

66938 27243 14552 
4503 

557,3280 
67,0086 

397,71 
47,82 

12 С1424-11598 
варіант 1 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону 
С20/25, W6, F100 

м3 72,7872 4440,63 
  -     

__-__ 
  -     

323221   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 648336 53961 40528 
10133 

  789,13 
124,84 

      Разом будівельні роботи, грн. 648336         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 553847         

           всього заробiтна плата, грн. 64094         
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      Загальновиробничi витрати, грн. 37392         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 109,67         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 12653         

      Всього будівельні роботи, грн. 685728         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 2 685728         

                        
     Роздiл 3. Монолітна плита секції 51В-4                    

13 КБ11-2-4 Улаштування ущільнених трамбівками 
підстилаючих щебеневих шарів 

м3 21,3 903,12 
378,23 

524,89 
113,76 

19236 8056 11180 
2423 

5,7360 
1,5617 

122,18 
33,26 

14 С1421-9478 
варіант 1 

Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 25-40 мм 

м3 32,9298 1345,99 
  -     

__-__ 
  -     

44323   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

15 КБ6-55-4 Установлення арматури окремими 
стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в 
плити покриття і перекриття 

т 1,7302 3524,66 
2946,76 

334,95 
72,66 

6098 5098 580 
126 

40,0320 
0,9072 

69,26 
1,57 

16 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 
мм 

т 1,7302 35746,72 
  -     

__-__ 
  -     

61849   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

17 КБ6-3-1 Улаштування бетонних майданчиків та 
проїздів 

100м3 0,32 93803,77 
38176,97 

20393,00 
6309,97 

30017 12217 6526 
2019 

557,3280 
67,0086 

178,34 
21,44 

18 С1424-11598 
варіант 1 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону 
С20/25, W6, F100 

м3 32,64 4440,63 
  -     

__-__ 
  -     

144942   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 3 306465 25371 18286 
4568 

  369,78 
56,27 

      Разом будівельні роботи, грн. 306465         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 262808         

           всього заробiтна плата, грн. 29939         

      Загальновиробничi витрати, грн. 17446         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 51,12         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5899         

      Всього будівельні роботи, грн. 323911         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 3 323911         
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     Роздiл 4. Монолітна плита секції 51В-5                    

19 КБ11-2-4 Улаштування ущільнених трамбівками 
підстилаючих щебеневих шарів 

м3 21,3 903,12 
378,23 

524,89 
113,76 

19236 8056 11180 
2423 

5,7360 
1,5617 

122,18 
33,26 

20 С1421-9478 
варіант 1 

Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 25-40 мм 

м3 32,9298 1345,99 
  -     

__-__ 
  -     

44323   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

21 КБ6-55-4 Установлення арматури окремими 
стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в 
плити покриття і перекриття 

т 1,7302 3524,66 
2946,76 

334,95 
72,66 

6098 5098 580 
126 

40,0320 
0,9072 

69,26 
1,57 

22 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 
мм 

т 1,7302 35746,72 
  -     

__-__ 
  -     

61849   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

23 КБ6-3-1 Улаштування бетонних майданчиків та 
проїздів 

100м3 0,32 93803,77 
38176,97 

20393,00 
6309,97 

30017 12217 6526 
2019 

557,3280 
67,0086 

178,34 
21,44 

24 С1424-11598 
варіант 1 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону 
С20/25, W6, F100 

м3 32,64 4440,63 
  -     

__-__ 
  -     

144942   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 4 306465 25371 18286 
4568 

  369,78 
56,27 

      Разом будівельні роботи, грн. 306465         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 262808         

           всього заробiтна плата, грн. 29939         

      Загальновиробничi витрати, грн. 17446         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 51,12         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5899         

      Всього будівельні роботи, грн. 323911         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 4 323911         

                        
     Роздiл 5. Монолітна плита секції 51В-7                    

25 КБ11-2-4 Улаштування ущільнених трамбівками 
підстилаючих щебеневих шарів 

м3 17 903,12 
378,23 

524,89 
113,76 

15353 6430 8923 
1934 

5,7360 
1,5617 

97,51 
26,55 

26 С1421-9478 
варіант 1 

Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 25-40 мм 

м3 26,282 1345,99 
  -     

__-__ 
  -     

35375   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

27 КБ6-55-4 Установлення арматури окремими 
стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в 
плити покриття і перекриття 

т 1,374 3524,66 
2946,76 

334,95 
72,66 

4843 4049 460 
100 

40,0320 
0,9072 

55 
1,25 
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28 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 
мм 

т 1,374 35746,72 
  -     

__-__ 
  -     

49116   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

29 КБ6-3-1 Улаштування бетонних майданчиків та 
проїздів 

100м3 0,254 93803,77 
38176,97 

20393,00 
6309,97 

23826 9697 5180 
1603 

557,3280 
67,0086 

141,56 
17,02 

30 С1424-11598 
варіант 1 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону 
С20/25, W6, F100 

м3 25,908 4440,63 
  -     

__-__ 
  -     

115048   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 5 243561 20176 14563 
3637 

  294,07 
44,82 

      Разом будівельні роботи, грн. 243561         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 208822         

           всього заробiтна плата, грн. 23813         

      Загальновиробничi витрати, грн. 13876         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 40,67         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4692         

      Всього будівельні роботи, грн. 257437         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 5 257437         

                        
     Роздiл 6. Монолітна плита секції 51В-8                    

31 КБ11-2-4 Улаштування ущільнених трамбівками 
підстилаючих щебеневих шарів 

м3 15,5 903,12 
378,23 

524,89 
113,76 

13998 5863 8135 
1763 

5,7360 
1,5617 

88,91 
24,21 

32 С1421-9478 
варіант 1 

Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 25-40 мм 

м3 23,963 1345,99 
  -     

__-__ 
  -     

32254   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

33 КБ6-55-4 Установлення арматури окремими 
стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в 
плити покриття і перекриття 

т 1,2779 3524,66 
2946,76 

334,95 
72,66 

4504 3766 428 
93 

40,0320 
0,9072 

51,16 
1,16 

34 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 
мм 

т 1,2779 35746,72 
  -     

__-__ 
  -     

45681   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

35 КБ6-3-1 Улаштування бетонних майданчиків та 
проїздів 

100м3 0,232 93803,77 
38176,97 

20393,00 
6309,97 

21762 8857 4731 
1464 

557,3280 
67,0086 

129,3 
15,55 

36 С1424-11598 
варіант 1 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону 
С20/25, W6, F100 

м3 23,664 4440,63 
  -     

__-__ 
  -     

105083   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 6 223282 18486 13294 
3320 

  269,37 
40,92 

      Разом будівельні роботи, грн. 223282         

           в тому числi:           
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           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 191502         

           всього заробiтна плата, грн. 21806         

      Загальновиробничi витрати, грн. 12706         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 37,23         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4295         

      Всього будівельні роботи, грн. 235988         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 6 235988         

                        
     Роздiл 7. Монолітна плита секції 51В-10                    

37 КБ11-2-4 Улаштування ущільнених трамбівками 
підстилаючих щебеневих шарів 

м3 15,5 903,12 
378,23 

524,89 
113,76 

13998 5863 8135 
1763 

5,7360 
1,5617 

88,91 
24,21 

38 С1421-9478 
варіант 1 

Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 25-40 мм 

м3 23,963 1345,99 
  -     

__-__ 
  -     

32254   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

39 КБ6-55-4 Установлення арматури окремими 
стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в 
плити покриття і перекриття 

т 1,374 3524,66 
2946,76 

334,95 
72,66 

4843 4049 460 
100 

40,0320 
0,9072 

55 
1,25 

40 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 
мм 

т 1,374 35746,72 
  -     

__-__ 
  -     

49116   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

41 КБ6-3-1 Улаштування бетонних майданчиків та 
проїздів 

100м3 0,232 93803,77 
38176,97 

20393,00 
6309,97 

21762 8857 4731 
1464 

557,3280 
67,0086 

129,3 
15,55 

42 С1424-11598 
варіант 1 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону 
С20/25, W6, F100 

м3 23,664 4440,63 
  -     

__-__ 
  -     

105083   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 7 227056 18769 13326 
3327 

  273,21 
41,01 

      Разом будівельні роботи, грн. 227056         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 194961         

           всього заробiтна плата, грн. 22096         

      Загальновиробничi витрати, грн. 12869         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 37,7         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4350         

      Всього будівельні роботи, грн. 239925         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 7 239925         
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     Роздiл 8. Монолітна плита секції 51В-11                    

43 КБ11-2-4 Улаштування ущільнених трамбівками 
підстилаючих щебеневих шарів 

м3 15,5 903,12 
378,23 

524,89 
113,76 

13998 5863 8135 
1763 

5,7360 
1,5617 

88,91 
24,21 

44 С1421-9478 
варіант 1 

Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 25-40 мм 

м3 23,963 1345,99 
  -     

__-__ 
  -     

32254   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

45 КБ6-55-4 Установлення арматури окремими 
стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в 
плити покриття і перекриття 

т 1,2779 3524,66 
2946,76 

334,95 
72,66 

4504 3766 428 
93 

40,0320 
0,9072 

51,16 
1,16 

46 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 
мм 

т 1,2779 35746,72 
  -     

__-__ 
  -     

45681   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

47 КБ6-3-1 Улаштування бетонних майданчиків та 
проїздів 

100м3 0,232 93803,77 
38176,97 

20393,00 
6309,97 

21762 8857 4731 
1464 

557,3280 
67,0086 

129,3 
15,55 

48 С1424-11598 
варіант 1 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону 
С20/25, W6, F100 

м3 23,664 4440,63 
  -     

__-__ 
  -     

105083   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 8 223282 18486 13294 
3320 

  269,37 
40,92 

      Разом будівельні роботи, грн. 223282         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 191502         

           всього заробiтна плата, грн. 21806         

      Загальновиробничi витрати, грн. 12706         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 37,23         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4295         

      Всього будівельні роботи, грн. 235988         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 8 235988         

                        
     Роздiл 9. Монолітна плита секції 51В-15                    

49 КБ11-2-4 Улаштування ущільнених трамбівками 
підстилаючих щебеневих шарів 

м3 14,8 903,12 
378,23 

524,89 
113,76 

13366 5598 7768 
1684 

5,7360 
1,5617 

84,89 
23,11 

50 С1421-9478 
варіант 1 

Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 25-40 мм 

м3 22,8808 1345,99 
  -     

__-__ 
  -     

30797   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

51 КБ6-55-4 Установлення арматури окремими 
стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в 
плити покриття і перекриття 

т 1,1922 3524,66 
2946,76 

334,95 
72,66 

4202 3513 399 
87 

40,0320 
0,9072 

47,73 
1,08 
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52 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 
мм 

т 1,1922 35746,72 
  -     

__-__ 
  -     

42617   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

53 КБ6-3-1 Улаштування бетонних майданчиків та 
проїздів 

100м3 0,222 93803,77 
38176,97 

20393,00 
6309,97 

20824 8475 4527 
1401 

557,3280 
67,0086 

123,73 
14,88 

54 С1424-11598 
варіант 1 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону 
С20/25, W6, F100 

м3 22,644 4440,63 
  -     

__-__ 
  -     

100554   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 9 212360 17586 12694 
3172 

  256,35 
39,07 

      Разом будівельні роботи, грн. 212360         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 182080         

           всього заробiтна плата, грн. 20758         

      Загальновиробничi витрати, грн. 12096         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 35,45         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4090         

      Всього будівельні роботи, грн. 224456         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 9 224456         

                        
     Роздiл 10. Монолітна плита секції 51В-16                    

55 КБ11-2-4 Улаштування ущільнених трамбівками 
підстилаючих щебеневих шарів 

м3 13,5 903,12 
378,23 

524,89 
113,76 

12192 5106 7086 
1536 

5,7360 
1,5617 

77,44 
21,08 

56 С1421-9478 
варіант 1 

Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 25-40 мм 

м3 20,871 1345,99 
  -     

__-__ 
  -     

28092   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

57 КБ6-55-4 Установлення арматури окремими 
стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в 
плити покриття і перекриття 

т 1,1113 3524,66 
2946,76 

334,95 
72,66 

3917 3275 372 
81 

40,0320 
0,9072 

44,49 
1,01 

58 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 
мм 

т 1,1113 35746,72 
  -     

__-__ 
  -     

39725   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

59 КБ6-3-1 Улаштування бетонних майданчиків та 
проїздів 

100м3 0,202 93803,77 
38176,97 

20393,00 
6309,97 

18948 7712 4119 
1275 

557,3280 
67,0086 

112,58 
13,54 

60 С1424-11598 
варіант 1 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону 
С20/25, W6, F100 

м3 20,604 4440,63 
  -     

__-__ 
  -     

91495   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 10 194369 16093 11577 
2892 

  234,51 
35,63 

      Разом будівельні роботи, грн. 194369         

           в тому числi:           
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           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 166699         

           всього заробiтна плата, грн. 18985         

      Загальновиробничi витрати, грн. 11060         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 32,41         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3740         

      Всього будівельні роботи, грн. 205429         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 10 205429         

                        
     Роздiл 11. Монолітна плита секції 51В-20                    

61 КБ11-2-4 Улаштування ущільнених трамбівками 
підстилаючих щебеневих шарів 

м3 15,65 903,12 
378,23 

524,89 
113,76 

14134 5919 8215 
1780 

5,7360 
1,5617 

89,77 
24,44 

62 С1421-9478 
варіант 1 

Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 25-40 мм 

м3 24,1949 1345,99 
  -     

__-__ 
  -     

32566   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

63 КБ6-55-4 Установлення арматури окремими 
стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в 
плити покриття і перекриття 

т 1,2905 3524,66 
2946,76 

334,95 
72,66 

4549 3803 432 
94 

40,0320 
0,9072 

51,66 
1,17 

64 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 
мм 

т 1,2905 35746,72 
  -     

__-__ 
  -     

46131   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

65 КБ6-3-1 Улаштування бетонних майданчиків та 
проїздів 

100м3 0,2348 93803,77 
38176,97 

20393,00 
6309,97 

22025 8964 4788 
1482 

557,3280 
67,0086 

130,86 
15,73 

66 С1424-11598 
варіант 1 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону 
С20/25, W6, F100 

м3 23,9496 4440,63 
  -     

__-__ 
  -     

106351   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 11 225756 18686 13435 
3356 

  272,29 
41,34 

      Разом будівельні роботи, грн. 225756         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 193635         

           всього заробiтна плата, грн. 22042         

      Загальновиробничi витрати, грн. 12843         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 37,64         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4342         

      Всього будівельні роботи, грн. 238599         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 11 238599         
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     Роздiл 12. Монолітна плита секції 51В-21                    

67 КБ11-2-4 Улаштування ущільнених трамбівками 
підстилаючих щебеневих шарів 

м3 15,72 903,12 
378,23 

524,89 
113,76 

14197 5946 8251 
1788 

5,7360 
1,5617 

90,17 
24,55 

68 С1421-9478 
варіант 1 

Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 25-40 мм 

м3 24,30312 1345,99 
  -     

__-__ 
  -     

32712   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

69 КБ6-55-4 Установлення арматури окремими 
стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в 
плити покриття і перекриття 

т 1,2834 3524,66 
2946,76 

334,95 
72,66 

4524 3782 430 
93 

40,0320 
0,9072 

51,38 
1,16 

70 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 
мм 

т 1,2834 35746,72 
  -     

__-__ 
  -     

45877   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

71 КБ6-3-1 Улаштування бетонних майданчиків та 
проїздів 

100м3 0,236 93803,77 
38176,97 

20393,00 
6309,97 

22138 9010 4813 
1489 

557,3280 
67,0086 

131,53 
15,81 

72 С1424-11598 
варіант 1 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону 
С20/25, W6, F100 

м3 24,072 4440,63 
  -     

__-__ 
  -     

106895   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 12 226343 18738 13494 
3370 

  273,08 
41,52 

      Разом будівельні роботи, грн. 226343         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 194111         

           всього заробiтна плата, грн. 22108         

      Загальновиробничi витрати, грн. 12881         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 37,75         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4355         

      Всього будівельні роботи, грн. 239224         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 12 239224         

                        
     Роздiл 13. Автомобільний проїзд                    

73 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними 
трамбівками, група ґрунтів 1, 2 

100м3 0,25845 3218,35 
1452,79 

1765,56 
446,64 

832 375 457 
115 

22,0320 
6,1410 

5,69 
1,59 

74 КБ27-66-3 Установлення бетонних бортових каменів 
на щебеневу основу, за ширини борту у 
верхній його частині понад 150 мм 

100 м 0,24 22468,40 
3764,79 

5447,14 
1214,26 

5392 904 1307 
291 

56,3760 
12,6900 

13,53 
3,05 

75 К589921- 
А001 
варіант 1 

Камені бетонні бортові БР100.30.18 шт 24 414,70 
  -     

__-__ 
  -     

9953   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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76 КБ27-12-1 Улаштування вирівнюючих шарів основи із 
піску автогрейдером 

100м3 0,5169 103584,01 
1137,94 

9966,47 
1092,18 

53543 588 5152 
565 

17,7360 
11,2391 

9,17 
5,81 

77 КБ27-13-3 Улаштування нижнього шару двошарової 
основи зі щебню за товщини 15 см 

1000м2 0,25845 412098,17 
2178,10 

14833,52 
2330,61 

106507 563 3834 
602 

33,9480 
25,5924 

8,77 
6,61 

78 КБ27-13-2 Улаштування верхнього шару двошарової 
основи зі щебеню за товщини 15 см 

1000м2 0,25845 449885,22 
2466,05 

20984,62 
3234,60 

116273 637 5423 
836 

38,4360 
35,4742 

9,93 
9,17 

79 КБ27-13-4 
к=7 

Улаштування основи зі щебеню, за зміни 
товщини на кожен 1 см додавати або 
вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 

1000м2 -0,25845 187517,50 
  -     

2947,31 
376,72 

-48464   -     -762 
-97 

__-__ 
4,5427 

__-__ 
-1,17 

      Разом прямі витрати по роздiлу 13 244036 3067 15411 
2312 

  47,09 
25,06 

      Разом будівельні роботи, грн. 244036         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 225558         

           всього заробiтна плата, грн. 5379         

      Загальновиробничi витрати, грн. 3246         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 9,44         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1088         

      Всього будівельні роботи, грн. 247282         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 13 247282         

      Разом прямі витрати по кошторису 3986574 313168 240157 
58456 

  4568,69 
716,82 

      Разом будівельні роботи, грн. 3986574         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3433249         

           всього заробiтна плата, грн. 371624         

      Загальновиробничi витрати, грн. 216684         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 635,01         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 73263         

      Всього будівельні роботи, грн. 4203258         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 4203258         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 5920,52         
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    Кошторисна заробiтна плата, грн. 444887         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________ 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Нове будівництво секторів поховання на Ново-Центральному Баранівському кладовищі в м. Суми. (Перша черга) 
  

 Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв 
  
  
  

№ 
Ч.ч. 

Шифр ресурсу Найменування  
Одиниця  
виміру 

Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
грн. 

у тому числі: 

Обґрунтування 
ціни 

відпускна 
ціна, грн. 

транс- 
портна 

складова,  
грн. 

заготі- 
вельно- 

складські 
витрати, 

грн. 
          всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн. 

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14 
                    

    I. Витрати труда               

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 7583,7 64,83         

2    Середній розряд робіт, що виконуються  
робітниками-будівельниками 

розряд 2,8           

3    Витрати труда робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням машин 

люд.год 938,33 81,23         

4    Середній розряд ланки робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням машин  

розряд 4,6           

5    Витрати труда робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням 
автотранспорту при перевезенні ґрунту і 
будівельного сміття 

люд.год 98,77 82,29         

6    Витрати  робітників, заробітна плата яких 
враховується в складі: 

              

6.1       загальновиробничих витрат люд.год 1035,25 115,37         

                    

                

      Разом  кошторисна трудомісткість люд.год 9656,05         

                

                

      Середній розряд робіт розряд 2,8         

                

                    

    II. Будівельні машини і механізми               

                    

7 КБМ201-22 Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 
7 т 

маш. год 0,274374 375,87 
103,13 
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8 КБМ202-129 Крани баштові, вантажопідйомність 8 т маш. год 9,6580692 334,25 
3228,21 

        

                    

9 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу, 
вантажопідйомність 10 т 

маш. год 2,0304 643,87 
1307,31 

        

                    

10 КБМ202-1243 Крани на гусеничному ходу, 
вантажопідйомність до 16 т 

маш. год 143,417472 556,39 
79796,05 

        

                    

11 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 19,591092 532,74 
10436,96 

        

                    

12 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового 
[постійного струму] 

маш. год 33,6794208 39,93 
1344,82 

        

                    

13 КБМ205-101 Компресори пересувні з двигуном 
внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 
ат], продуктивність 2,2 м3/хв 

маш. год 10,666383 330,63 
3526,63 

        

                    

14 КБМ205-102 Компресори пересувні з двигуном 
внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 
ат], продуктивність 5 м3/хв 

маш. год 330,4602 386,14 
127603,90 

        

                    

15 КБМ206-337 Екскаватори одноковшеві дизельні на 
пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 
м3 

маш. год 125, 
70985716 

442,27 
55597,70 

        

                    

16 КБМ207-148 Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.] маш. год 27,0543882 591,87 
16012,68 

        

                    

17 КБМ207-149 Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.] маш. год 9,2006748 787,36 
7244,24 

        

                    

18 КБМ207-150 Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.] маш. год 0,3380526 940,45 
317,92 

        

                    

19 КБМ212-202 Автогрейдери середнього типу, потужність 
99 кВт [135 к.с.] 

маш. год 1,4080356 1064,72 
1499,16 

        

                    

20 КБМ212-203 Автогрейдери середнього типу, потужність 
121 кВт [165 к.с.] 

маш. год 1,6189308 1367,73 
2214,26 
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21 КБМ212-906 Котки дорожні самохідні вібраційні 
гладковальцеві, маса 8 т 

маш. год 1,2901824 460,64 
594,31 

        

                    

22 КБМ212-907 Котки дорожні самохідні вібраційні 
гладковальцеві, маса 13 т 

маш. год 6,9998598 584,69 
4092,75 

        

                    

23 КБМ212-910 Котки дорожні самохідні на 
пневмоколісному ходу, маса 16 т 

маш. год 0,6699024 1013,53 
678,97 

        

                    

24 КБМ212-931 Котки дорожні самохідні грунтові, маса 19 т маш. год 2,0097072 1303,19 
2619,03 

        

                    

25 КБМ212-1601 Машини поливально-мийні, місткість 6000 л маш. год 1,9973016 816,47 
1630,74 

        

                    

26 КБМ233-261 Верстат трубозгинальний гідравлічний маш. год 13,8679968 16,89 
234,23 

        

                    

27 КБМ233-345 Прес-ножиці комбіновані маш. год 23,0307804 91,4 
2105,01 

        

28 С311-1 Перевезення ґрунту до 1 км т 2057,805 11,67 
24014,58 

        

                    
     Разом по розділу II грн.   346202,59         

          в тому числі енергоносії:               

    Бензин кг 18,335           

    Дизельне паливо кг 2994,728           

    Електроенергія кВт-год 437,664           

    Мастильні матеріали кг 161,992           

    Гідравлічна рідина кг 10,26           

                    

    
Будiвельнi машини, врахованi в складi 

загальновиробничих витрат 
    

          

                    

29 КБМ211-101 Бадді, місткість 2 м3 маш. год 146,483964          

                    

30 КБМ233-1100 Трамбівки пневматичні при роботі від 
компресора 

маш. год 373,245579          

                    

31 КБМ270-117 Вібратори глибинні маш. год 70,7652          
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III. Будівельні матеріали, вироби і 

комплекти 
    

          

                    

32 С111-253 Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 т 0,19657 3425,21 
673,29 

2885,33 
567,17 

472,72 
92,92 

67,16 
13,20 

30 км.  

                    

33 +С111-818-1 Дріт сталевий низьковуглецевий різного 
призначення світлий, діаметр 4,0 мм 

т 0,0947467 46340,18 
4390,58 

45156,17 
4278,40 

275,38 
26,09 

908,63 
86,09 

30 км.  

                    

34 +С111-821-1 Дріт сталевий низьковуглецевий різного 
призначення чорний, діаметр 1,2 мм 

т 0,100089 46777,59 
4681,92 

45585,00 
4562,56 

275,38 
27,56 

917,21 
91,80 

30 км.  

                    

35 +С111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,00309554 107185,35 
331,80 

104724,79 
324,18 

358,89 
1,11 

2101,67 
6,51 

30 км.  

                    

36 С111-1757 Рядно м2 22,01584 60,19 
1325,13 

58,87 
1296,07 

0,14 
3,08 

1,18 
25,98 

30 км.  

                    

37 +С111-1853-4 Цвяхи будівельні 4,0х120 мм т 0,1568629 76810,32 
12048,69 

75000,00 
11764,72 

304,24 
47,72 

1506,08 
236,25 

30 км.  

                    

38 +С112-8 Лісоматеріали круглі хвойних порід для 
будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 
см 

м3 2,280212 8776,05 
20011,25 

8333,33 
19001,76 

270,64 
617,12 

172,08 
392,37 

30 км.  

                    

39 +С112-61 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і 
більше, ІІІ сорт 

м3 2,319526 8737,17 
20266,09 

8333,33 
19329,38 

232,52 
539,34 

171,32 
397,37 

30 км.  

                    

40 С123-514-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм, 
товщина 25 мм 

м2 179,78292 441,14 
79309,44 

427,15 
76794,27 

5,34 
960,04 

8,65 
1555,13 

30 км.  

                    

41 +С124-21 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 
мм 

т 20,6369 35746,72 
737701,49 

34770,42 
717553,68 

275,38 
5682,99 

700,92 
14464,82 

30 км.  

                    

42 С142-10-2 Вода м3 18,76865 42,1 
790,16 

42,10 
790,16 

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

  

                    

43 +С1421-9452 Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка 
М1000 і більше 

м3 3,87675 2061,8 
7993,08 

1370,39 
5312,66 

650,98 
2523,69 

40,43 
156,73 

30 км.  
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44 +С1421-9454 Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка 
М1000 і більше 

м3 74,89881 2085,95 
156235,17 

1394,07 
104414,18 

650,98 
48757,63 

40,9 
3063,36 

30 км.  

                    

45 +С1421-9459 Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка 
М800 

м3 1,5144 2084,06 
3156,10 

1392,22 
2108,38 

650,98 
985,84 

40,86 
61,88 

30 км.  

                    

46 +С1421-9472 Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка 
М400 

м3 0,030486 1967,41 
59,98 

1318,54 
40,20 

610,29 
18,61 

38,58 
1,17 

30 км.  

                    

47 +С1421-9478 
варіант 1 

Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 25-40 мм 

м3 405,46942 1345,99 
545757,78 

750,00 
304102,07 

569,6 
230955,38 

26,39 
10700,33 

30 км.  

                    

48 +С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 56,859 838,81 
47693,90 

332,68 
18915,85 

489,68 
27842,72 

16,45 
935,33 

30 км.  

                    

49 +С1424-11598 
варіант 1 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону 
С20/25, W6, F100 

м3 401,0028 4440,63 
1780705,06 

3533,00 
1416742,89 

820,56 
329046,86 

87,07 
34915,31 

30 км.  

                    

50 +С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий 
цементний, марка М100 

м3 0,0072 3534,88 
25,45 

2713,39 
19,54 

752,18 
5,42 

69,31 
0,49 

30 км.  

                    

51 +К589921- 
А001 
варіант 1 

Камені бетонні бортові БР100.30.18 шт 24 414,7 
9952,80 

380,00 
9120,00 

26,57 
637,68 

8,13 
195,12 

30 км.  

                    

    
Енергоносiї машин, врахованих в складi 

загальновиробничих витрат 
    

          

                    

52 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 14,8607 4,9416 
73,44 

4,9416 
73,44 

    

                    

53 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,7077 184,55 
130,60 

184,55 
130,60 

    

                    
     Разом  грн.   204,04 204,04       

                    
     Разом по розділу III грн.   3433313,20 2717242,16 648771,80 67299,24   

    Підсумкові витрати енергоносіїв 
для усіх машин 
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    Електроенергія кВт-год 452,525           

    Мастильні матеріали кг 162,699           

    Гідравлічна рідина кг 10,26           

    Бензин л 24,777           

    Дизельне паливо л 3523,209           

  

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "6 червня"  2023 р. 
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
  
  

                                     Склав               _____________________________________ 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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