

Виконавчий комітет СЕНЧАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ Миргородського району Полтавської області  
(найменування організації, що затверджує)

**Затверджено**

**Зведення витрат у сумі 2470,752 тис.грн**

*В тому числі зворотних сум 0 тис. грн*

Сільський голова Сенчанської сільської ради Наталія

**СЛІПУХОВА**

"07" листопада 2023р.

### ЗВЕДЕННЯ ВИТРАТ

**Капітальний ремонт на землі комунальної власності з благоустроєм та облаштуванням Алеї пам'яті від вул. Лесі Українки до буд. №8 по вул. Героїв України в с. Сенча Миргородського району Полтавської області**

Складено в поточних цінах станом на . . .

Найменування витрат	1 черга будівництва	2 черга будівництва	Всього
1	2	3	4
Кошторисна вартість, тис. грн.:	1569,053	901,699	2470,752
- будівельних робіт	1131,383	720,912	1852,295
- устаткування, меблів та інвентарю	28,17	-	28,17
- інших витрат, тис.грн.	409,5	180,787	590,287
зворотні суми	-	-	-

### Найменування черг будівництва

1 - Капітальний ремонт на землі комунальної власності з благоустроєм та облаштуванням Алеї пам'яті від вул. Лесі Українки до буд. №8 по вул. Героїв України в с. Сенча Миргородського району Полтавської області I-ша ЧЕРГА

2 - Капітальний ремонт на землі комунальної власності з благоустроєм та облаштуванням Алеї пам'яті від вул. Лесі Українки до буд. №8 по вул. Героїв України в с. Сенча Миргородського району Полтавської області. II-га ЧЕРГА

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту  
(Головний архітектор проєкту)

Замовник



Наталія СЛІПУХОВА

## ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

**Капітальний ремонт на землі комунальної власності з благоустроєм та облаштуванням Алеї пам'яті від вул. Лесі Українки до буд. №8 по вул. Героїв України в с. Сенча Миргородського району Полтавської області І-ша ЧЕРГА**

Будівництво розташоване на території ..... області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Показник для визначення вартості проектних робіт, Настанова [4.34]	10.35	%
2.	Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	2.00	%
3	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у		
	..		
4.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1.322	
5.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38]	7.59	грн./люд.год
6.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39]	3.88	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	2.08002	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	1.872	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	149.753	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,17 люд.год та розряді робіт 3,8	12558.80	грн.
Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,17 люд.год та розряді робіт 4	12854.87	грн.

<i>Всього за зведеним кошторисним розрахунком:</i>	<i>1569.053</i>	<i>тис.грн.</i>
<i>у тому числі:</i>		
<i>будівельні роботи -</i>	<i>1131.383</i>	<i>тис.грн.</i>
<i>вартість устаткування -</i>	<i>28.170</i>	<i>тис.грн.</i>
<i>інші витрати -</i>	<i>168.107</i>	<i>тис.грн.</i>
<i>податок на додану вартість -</i>	<i>241.393</i>	<i>тис.грн.</i>

*Примітка:*

*1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".*

*Склав:*

*Перевірів:*



Виконавчий комітет СЕНЧАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ Миргородського району Полтавської області  
( назва організації, що затверджує )

**Затверджено (схвалено)**

**Зведений кошторисний розрахунок у сумі 1569,053 тис. грн.**

*В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.*

\_\_\_\_\_ **Сільський голова Сенчанської сільської ради Наталія СЛІПУХОВА**

"07" листопада 2023р.

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**

**Капітальний ремонт на землі комунальної власності з благоустроєм та облаштуванням Алеї пам'яті від вул. Лесі Українки до буд. №8 по вул. Героїв України в с. Сенча Миргородського району Полтавської області І-ша ЧЕРГА**

*Складений за поточними цінами станом на 7 листопада 2023 р.*

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	<b>Глава 1. Підготовлення території будівництва</b> Підготовлення території будівництва	60.181	-	-	60.181
		<b>Разом по главі 1:</b>	60.181	-	-	60.181
2	02-01	<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b> Алея пам'яті від вул. Лесі Українки до буд. №8 по вул. Героїв України в с. Сенча Миргородського району Полтавської області	658.790	27.618	-	686.408
		<b>Разом по главі 2:</b>	658.790	27.618	-	686.408
3	04-01	<b>Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства</b> зовнішнє електроосвітлення	178.828	-	-	178.828



## ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

**Капітальний ремонт на землі комунальної власності з благоустроєм та облаштуванням Алеї пам'яті від вул. Лесі Українки до буд. №8 по вул. Героїв України в с. Сенча Миргородського району Полтавської області. II-га ЧЕРГА**

*Будівництво розташоване на території ..... області.*

*Кошторисна документація складена із застосуванням:*

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;

*Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .*

*Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва*

*При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:*

- |    |  |       |              |
|----|--|-------|--------------|
| 1. | Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]                               | 2.50  | %            |
| 2. | Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у |       |              |
|    | ..   |       |              |
| 3. | Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]                | 1.322 |              |
| 4. | Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]  | 7.65  | грн./люд.год |
| 5. | Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]                                      | 3.89  | грн./люд.год |

Загальна кошторисна трудомісткість	0.60711	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	0.542	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	44.773	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,17 люд.год та розряді робіт 3,8)	12558.80	грн.

<i>Всього за зведеним кошторисним розрахунком:</i>	901.699	<i>тис.грн.</i>
<i>у тому числі:</i>		
<i>будівельні роботи -</i>	720.912	<i>тис.грн.</i>
<i>вартість устаткування -</i>	-	<i>тис.грн.</i>
<i>інші витрати -</i>	31.097	<i>тис.грн.</i>
<i>податок на додану вартість -</i>	149.690	<i>тис.грн.</i>

*Примітка:*

*1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".*

*Склав:*

*Перевірів:*



Виконавчий комітет СЕНЧАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ Миргородського району Полтавської області  
( назва організації, що затверджує )

**Затверджено (схвалено)**

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 901,699 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

Сільський голова Сенчанської сільської ради **Наталія СЛІПУХОВА**

"07" листопада 2023р.

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**

**Капітальний ремонт на землі комунальної власності з благоустроєм та облаштуванням Алеї пам'яті від вул. Лесі Українки до буд. №8 по вул. Героїв України в с. Сенча Миргородського району Полтавської області. II-га ЧЕРГА**

Складений за поточними цінами станом на 7 листопада 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	<b>Глава 1. Підготовлення території будівництва</b> Підготовлення території будівництва	13.010	-	-	13.010
		<b>Разом по главі 1:</b>	13.010	-	-	13.010
2	02-01	<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b> Алея пам'яті від вул. Лесі Українки до буд. №8 по вул. Героїв України в с. Сенча Миргородського району Полтавської обл.	515.640	-	-	515.640
		<b>Разом по главі 2:</b>	515.640	-	-	515.640
		<b>Разом по главах 1-7:</b>	528.650	-	-	528.650
		<b>Разом по главах 1-8:</b>	528.650	-	-	528.650

1	2	3	4	5	6	7
3	Розрахунок N П-94	<b>Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати</b> <i>Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом</i>	-	-	24.474	24.474
		<b>Разом по главі 9:</b>	-	-	24.474	24.474
		<b>Разом по главах 1-9:</b>	528.650	-	24.474	553.124
4	Настанова [4.35]	<b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b> <i>Кошти на здійснення авторського нагляду (2 люд-дн x1780=3560 грн) (Виконавець не платник ПДВ)</i>	-	-	3.560	3.560
		<b>Разом по главі 12:</b>	-	-	3.560	3.560
		<b>Разом по главах 1-12:</b>	528.650	-	28.034	556.684
	Настанова [4.38]	<b>Кошторисний прибуток (П)</b>	4.644	-	-	4.644
	Настанова [4.39]	<b>Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)</b>	-	-	2.362	2.362
	Настанова [4.40]	<b>Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва</b>	13.216	-	0.701	13.917
	Розрахунок N П-145	<b>Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)</b>	174.402	-	-	174.402
		<b>Разом</b>	720.912	-	31.097	752.009
	Настанова [4.43]	<b>Податок на додану вартість</b>	-	-	149.690	149.690
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>	720.912	-	180.787	901.699

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту  
(Головний архітектор проєкту)

Замовник



Наталія СЛІПУХОВА