

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 152370,005 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

**Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А»
(коригування)**

Складений в поточних цінах станом на 24 червня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання. Перерахунок залишків	1896,123	1902,992	-	3799,115
2	02-02	«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання. Коригування	7782,639	4736,620	-	12519,259
		Разом по главі 2:	9678,762	6639,612	-	16318,374

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
3	04-01	Електропостачання. встановлення дизельного генератора. Коригування	837,660	2223,496	-	3061,156
		Разом по главі 4:	837,660	2223,496	-	3061,156
		Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку				
4	05-01	Автомобільні проїзди. Перерахунок залишків	267,096	-	-	267,096
		Разом по главі 5:	267,096	-	-	267,096
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
5	06-01	Зовнішні мережі водопостачання та каналізації. Перерахунок залишків	356,938	15,745	-	372,683
		Разом по главі 6:	356,938	15,745	-	372,683
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
6	07-01	Зовнішні мережі водопостачання та каналізації. Коригування	422,936	-	-	422,936
7	07-02	Благоустрій. Перерахунок залишків	171,623	12,471	-	184,094
8	07-03	Благоустрій. Коригування	9729,999	337,763	-	10067,762
		Разом по главі 7:	10324,558	350,234	-	10674,792
		Разом по главах 1-7:	21465,014	9229,087	-	30694,101
		Разом по главах 1-8:	21465,014	9229,087	-	30694,101
		Разом по главах 1-9:	21465,014	9229,087	-	30694,101
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
9	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	306,941	306,941
10	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	356,871	356,871
11	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (1 %)	-	-	237,914	237,914
12	Настанова [4.32]	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	61,870	61,870

1	2	3	4	5	6	7
13	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	15,309	15,309
14	Розрахунок N П-104-1	Утилізація сміття (655.91_0.220)	-	-	144,300	144,300
15	Кошти на контрольне топографо- геодезичне знімання	Кошти на контрольне топографо-геодезичне знімання	-	-	50,000	50,000
16	Коштри на виготовлення техпаспорту з інвентаризації	Коштри на виготовлення техпаспорту з інвентаризації	-	-	50,000	50,000
17	Погодження КП "Водоканал"	Погодження КП "Водоканал"	-	-	0,612	0,612
Разом по главі 10:			-	-	1223,817	1223,817
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
18	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (коригування 2026р.) (К=1, 1)	-	-	122,009	122,009
19	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	71,200	71,200
20	Вартість проектних робіт (коригування 2026р.)	Вартість проектних робіт (коригування 2026р.)	-	-	102,456	102,456
Разом по главі 12:			-	-	295,665	295,665
Разом по главах 1-12:			21465,014	9229,087	1519,482	32213,583
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	544,971	-	-	544,971
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	152,267	152,267
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	171,720	73,833	12,156	257,709
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	1404,928	642,344	-	2047,272
Разом			23586,633	9945,264	1683,905	35215,802

1	2	3	4	5	6	7
	Розрахунок N П-154	Податок на додану вартість	-	-	6430,130	6430,130
	Довідка замовника	Всього по зведеному кошторисному розрахунку Виконані роботи станом на 01.05.2026р.	23586,633 82414,647	9945,264 2685,900	8114,035 25623,526	41645,932 110724,073
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	106001,280	12631,164	33737,561	152370,005

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник



Д.В. Скакун

С.А. Шестопалова

Т.В. Семешко