

Капітальний ремонт парку біля будинку культури ДВРЗ в Дніпровському районі.Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Насосна станція

Кошторисна вартість об'єкта	512,272 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,55989 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	118,086 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений в поточних цінах станом на 15 червня 2026 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на Насосна станція водозабірної свердловини	97	-	97	0,10818	23,563	-
2	02-01-02	на Технологічне обладнання	88,012	-	88,012	0,08558	19,045	-
3	02-01-03	на придбання устаткування обладнання	-	71,058	71,058	-	-	-
4	02-01-04	на Вентиляція	11,795	-	11,795	0,02782	6,238	-
5	02-01-05	на Електротехнічні рішення	244,407	-	244,407	0,33831	69,24	-
---	-----	Всього:	441,214	71,058	512,272	0,55989	118,086	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Радченко Н.В.

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Андрійченко М.Т.

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Насосна станція водозабірної свердловини	<u>0,07894</u> 16,416	-	<u>0,02924</u> 7,147	-	-	<u>0,10818</u> 23,563	-	<u>0,10818</u> 23,563
02-01-02	Технологічне обладнання	<u>0,03463</u> 7,76	<u>0,04715</u> 10,439	<u>0,0038</u> 0,846	-	-	<u>0,08558</u> 19,045	-	<u>0,08558</u> 19,045
02-01-03	придбання устаткування обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-04	Вентиляція	<u>0,01954</u> 4,448	-	<u>0,00828</u> 1,79	-	-	<u>0,02782</u> 6,238	-	<u>0,02782</u> 6,238
02-01-05	Електротехнічні рішення	<u>0,16577</u> 30,466	<u>0,15603</u> 34,642	<u>0,01651</u> 4,132	-	-	<u>0,33831</u> 69,24	-	<u>0,33831</u> 69,24
	Разом :	<u>0,29888</u> 59,09	<u>0,20318</u> 45,081	<u>0,05783</u> 13,915	-	-	<u>0,55989</u> 118,086	-	<u>0,55989</u> 118,086

Склав _____

Перевірів _____

Капітальний ремонт парку біля будинку культури ДВРЗ в Дніпровському районі.Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на будівництво : Дитячий та спортивний майданчики

Кошторисна вартість об'єкта	15687,902 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	3,37180 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	750,982 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений в поточних цінах станом на 15 червня 2026 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-02-01	на Дитячий майданчик спортивний	10877,23	-	10877,23	1,82445	412,332	-
2	02-02-02	на Дитячий майданчик для молодшого віку	1644,727	-	1644,727	0,35772	78,72	-
3	02-02-03	на Дитячий майданчик для середнього віку	95,216	-	95,216	0,10973	21,853	-
4	02-02-04	на Дитячий майданчик інклюзивний	240,746	-	240,746	0,09482	18,995	-
5	02-02-05	на Тренажерний майданчик для дорослих	2337,077	-	2337,077	0,40428	87,107	-
6	02-02-06	на Майданчик для вихову собак	492,906	-	492,906	0,58080	131,975	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	15687,902	-	15687,902	3,37180	750,982	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Радченко Н.В.

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Андрійченко М.Т.

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-02-01	Дитячий майданчик спортивний	<u>1,51795</u> 337,117	-	<u>0,3065</u> 75,215	-	-	<u>1,82445</u> 412,332	-	<u>1,82445</u> 412,332
02-02-02	Дитячий майданчик для молодшого віку	<u>0,34144</u> 74,534	-	<u>0,01628</u> 4,186	-	-	<u>0,35772</u> 78,72	-	<u>0,35772</u> 78,72
02-02-03	Дитячий майданчик для середнього віку	<u>0,10839</u> 21,463	-	<u>0,00134</u> 0,39	-	-	<u>0,10973</u> 21,853	-	<u>0,10973</u> 21,853
02-02-04	Дитячий майданчик інклюзивний	<u>0,09293</u> 18,47	-	<u>0,00189</u> 0,525	-	-	<u>0,09482</u> 18,995	-	<u>0,09482</u> 18,995
02-02-05	Тренажерний майданчик для дорослих	<u>0,38314</u> 81,747	-	<u>0,02114</u> 5,36	-	-	<u>0,40428</u> 87,107	-	<u>0,40428</u> 87,107
02-02-06	Майданчик для вихулу собак	<u>0,51376</u> 113,38	-	<u>0,06704</u> 18,595	-	-	<u>0,5808</u> 131,975	-	<u>0,5808</u> 131,975
	Разом :	<u>2,95761</u> 646,711	-	<u>0,41419</u> 104,271	-	-	<u>3,3718</u> 750,982	-	<u>3,3718</u> 750,982

Склав _____

Перевірив _____

Капітальний ремонт парку біля будинку культури ДВРЗ в Дніпровському районі.Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-03

на будівництво : Фонтан сухий

Кошторисна вартість об'єкта	12290,585 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,21732 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	458,803 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений в поточних цінах станом на 15 червня 2026 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-03-01	на Земляні роботи	823,203	-	823,203	1,05035	211,291	-
2	02-03-02	на Загально-будівельні роботи	11467,382	-	11467,382	1,16697	247,512	-
		Всього:	12290,585	-	12290,585	2,21732	458,803	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)*[підпис, (ініціали, прізвище)]*

Радченко Н.В.

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Андрійченко М.Т.

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-03-01	Земляні роботи	<u>0,83998</u> 160,56	-	<u>0,16299</u> 38,906	<u>0,04738</u> 11,825	-	<u>1,05035</u> 211,291	-	<u>1,05035</u> 211,291
02-03-02	Загально-будівельні роботи	<u>1,09063</u> 228,349	-	<u>0,07634</u> 19,163	-	-	<u>1,16697</u> 247,512	-	<u>1,16697</u> 247,512
	Разом :	<u>1,93061</u> 388,909	-	<u>0,23933</u> 58,069	<u>0,04738</u> 11,825	-	<u>2,21732</u> 458,803	-	<u>2,21732</u> 458,803

Склав _____

Перевірив _____

Капітальний ремонт парку біля будинку культури ДВРЗ в Дніпровському районі.Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-04

на будівництво : Захисна споруда

Кошторисна вартість об'єкта	6926,897 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,58172 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	328,066 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений в поточних цінах станом на 15 червня 2026 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-04-01	на Земляні роботи	401,312	-	401,312	0,68150	132,949	-
2	02-04-02	на Загально-будівельні роботи	6525,585	-	6525,585	0,90022	195,117	-
		Всього:	6926,897	-	6926,897	1,58172	328,066	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)*[підпис, (ініціали, прізвище)]*

Радченко Н.В.

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Андрійченко М.Т.

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-04

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-04-01	Земляні роботи	<u>0,55783</u> 103,686	- -	<u>0,12367</u> 29,263	- -	- -	<u>0,6815</u> 132,949	- -	<u>0,6815</u> 132,949
02-04-02	Загально-будівельні роботи	<u>0,84652</u> 180,068	- -	<u>0,0537</u> 15,049	- -	- -	<u>0,90022</u> 195,117	- -	<u>0,90022</u> 195,117
	Разом :	<u>1,40435</u> 283,754	- -	<u>0,17737</u> 44,312	- -	- -	<u>1,58172</u> 328,066	- -	<u>1,58172</u> 328,066

Склав _____

Перевірив _____

Капітальний ремонт парку біля будинку культури ДВРЗ в Дніпровському районі.Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-05

на будівництво : Господарська зона

Кошторисна вартість об'єкта	797,216 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,70925 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	151,722 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений в поточних цінах станом на 15 червня 2026 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-05-01	на Господарська будівля	640,465	-	640,465	0,62456	131,958	-
2	02-05-02	на Площадка перголи	156,751	-	156,751	0,08469	19,764	-
		Всього:	797,216	-	797,216	0,70925	151,722	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)*[підпис, (ініціали, прізвище)]*

Радченко Н.В.

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Андрійченко М.Т.

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-05

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-05-01	Господарська будівля	<u>0,57571</u> 118,929	- -	<u>0,04885</u> 13,029	- -	- -	<u>0,62456</u> 131,958	- -	<u>0,62456</u> 131,958
02-05-02	Площадка перголи	<u>0,08027</u> 18,568	- -	<u>0,00442</u> 1,196	- -	- -	<u>0,08469</u> 19,764	- -	<u>0,08469</u> 19,764
	Разом :	<u>0,65598</u> 137,497	- -	<u>0,05327</u> 14,225	- -	- -	<u>0,70925</u> 151,722	- -	<u>0,70925</u> 151,722

Склав _____

Перевірив _____

Капітальний ремонт парку біля будинку культури ДВРЗ в Дніпровському районі.Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-06

на будівництво : Водозабірна свердловина

Кошторисна вартість об'єкта
 Кошторисна трудомісткість
 Кошторисна заробітна плата
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

208,513 тис.грн.
 0,36640 тис.люд.год.
 88,271 тис.грн.

Складений в поточних цінах станом на 15 червня 2026 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-06-01	на Буріння свердловини гл.26м	206,065	-	206,065	0,36087	87,027	-
2	02-06-02	на Оголовок	2,448	-	2,448	0,00553	1,244	-
		Всього:	208,513	-	208,513	0,36640	88,271	-

Головний інженер проєкту
 (Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Радченко Н.В.

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Андрійченко М.Т.

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-06

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-06-01	Буріння свердловини гл.26м	<u>0,22836</u> 53,215	<u>-</u> -	<u>0,13251</u> 33,812	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,36087</u> 87,027	<u>-</u> -	<u>0,36087</u> 87,027
02-06-02	Оголовок	<u>0,00382</u> 0,874	<u>-</u> -	<u>0,00171</u> 0,37	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,00553</u> 1,244	<u>-</u> -	<u>0,00553</u> 1,244
	Разом :	<u>0,23218</u> 54,089	<u>-</u> -	<u>0,13422</u> 34,182	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,3664</u> 88,271	<u>-</u> -	<u>0,3664</u> 88,271

Склад _____

Перевірив _____

Капітальний ремонт парку біля будинку культури ДВРЗ в Дніпровському районі.Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-07

на будівництво : Система зрошення

Кошторисна вартість об'єкта	4416,374 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	11,50905 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2393,616 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений в поточних цінах станом на 15 червня 2026 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-07-01	на придбання устаткування на придбання устаткування	-	442,102	442,102	-	-	-
2	02-07-02	на насосну станцію	112,038	-	112,038	0,23013	51,489	-
3	02-07-03	на систему зрошення	3862,234	-	3862,234	11,27892	2342,127	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	3974,272	442,102	4416,374	11,50905	2393,616	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Радченко Н.В.

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Андрійченко М.Т.

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-07

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-07-01	придбання устаткування на придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
02-07-02	насосну станцію	<u>0,14833</u> 33,378	<u>0,07586</u> 16,598	<u>0,00594</u> 1,513	-	-	<u>0,23013</u> 51,489	-	<u>0,23013</u> 51,489
02-07-03	систему зрошення	<u>10,49803</u> 2169,916	<u>0,58672</u> 128,544	<u>0,19417</u> 43,667	-	-	<u>11,27892</u> 2342,127	-	<u>11,27892</u> 2342,127
	Разом :	<u>10,64636</u> 2203,294	<u>0,66258</u> 145,142	<u>0,20011</u> 45,18	-	-	<u>11,50905</u> 2393,616	-	<u>11,50905</u> 2393,616

Склад _____

Перевірив _____

Капітальний ремонт парку біля будинку культури ДВРЗ в Дніпровському районі.Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-08

на будівництво : Система відеоспостереження

Кошторисна вартість об'єкта	1389,641 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,34549 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	305,911 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений в поточних цінах станом на 15 червня 2026 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-08-01	на Система зовнішнього відеоспостереження	518,513	-	518,513	1,34549	305,911	-
2	02-08-02	на придбання устаткування устаткування відеоспостереження	1,016	870,112	871,128	-	-	-
		Всього:	519,529	870,112	1389,641	1,34549	305,911	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Радченко Н.В.

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Андрійченко М.Т.

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-08

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-08-01	Система зовнішнього відеоспостереження	<u>0,49442</u> 96,005	<u>0,54261</u> 118,197	<u>0,03046</u> 7,517	- -	<u>0,278</u> 84,192	<u>1,34549</u> 305,911	- -	<u>1,34549</u> 305,911
02-08-02	придбання устаткування устаткування відеоспостереження	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
-----	Разом :	<u>0,49442</u> 96,005	<u>0,54261</u> 118,197	<u>0,03046</u> 7,517	- -	<u>0,278</u> 84,192	<u>1,34549</u> 305,911	- -	<u>1,34549</u> 305,911

Склав _____

Перевірив _____

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Електропостачання

Кошторисна вартість об`єкта 6302,001 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 4,79864 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1013,439 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений в поточних цінах станом на 15 червня 2026 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо-місткість, тис. люд.год.	Кошторис-на заробіт-на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван-ня, меблів та інвен-тарю	всього			
1	04-01-01	на Внутрішньомайданчикові мережі	505,779	-	505,779	1,01760	208,529	-
2	04-01-02	на Зовнішнє електроосвітлення	5536,586	-	5536,586	3,39150	729,144	-
3	04-01-03	на Зовнішнє електропостачання	259,636	-	259,636	0,38954	75,766	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	6302,001	-	6302,001	4,79864	1013,439	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Радченко Н.В.

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Андрійченко М.Т.

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01	Внутрішньомайданчикові мережі	<u>0,58162</u> 106,222	<u>0,23815</u> 52,654	<u>0,19783</u> 49,653	- -	- -	<u>1,0176</u> 208,529	- -	<u>1,0176</u> 208,529
04-01-02	Зовнішнє електроосвітлення	<u>2,07437</u> 427,215	<u>0,9706</u> 213,878	<u>0,34653</u> 88,051	- -	- -	<u>3,3915</u> 729,144	- -	<u>3,3915</u> 729,144
04-01-03	Зовнішнє електропостачання	<u>0,28352</u> 51,714	<u>0,08173</u> 18,056	<u>0,02429</u> 5,996	- -	- -	<u>0,38954</u> 75,766	- -	<u>0,38954</u> 75,766
	Разом :	<u>2,93951</u> 585,151	<u>1,29048</u> 284,588	<u>0,56865</u> 143,7	- -	- -	<u>4,79864</u> 1013,439	- -	<u>4,79864</u> 1013,439

Склав _____

Перевірив _____

Капітальний ремонт парку біля будинку культури ДВРЗ в Дніпровському районі.Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі водопроводу

Кошторисна вартість об'єкта
 Кошторисна трудомісткість
 Кошторисна заробітна плата
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

339,097 тис.грн.
 0,51446 тис.люд.год.
 111,927 тис.грн.

Складений в поточних цінах станом на 15 червня 2026 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-01-01	на Водопровідна мережа В9	121,786	-	121,786	0,20365	45,045	-
2	06-01-02	на Водопровідна мережа В1	217,311	-	217,311	0,31081	66,882	-
		Всього:	339,097	-	339,097	0,51446	111,927	-

Головний інженер проєкту
 (Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Радченко Н.В.

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Андрійченко М.Т.

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	Водопровідна мережа В9	<u>0,12731</u> 26,227	-	<u>0,07634</u> 18,818	-	-	<u>0,20365</u> 45,045	-	<u>0,20365</u> 45,045
06-01-02	Водопровідна мережа В1	<u>0,21699</u> 44,407	-	<u>0,09382</u> 22,475	-	-	<u>0,31081</u> 66,882	-	<u>0,31081</u> 66,882
	Разом :	<u>0,3443</u> 70,634	-	<u>0,17016</u> 41,293	-	-	<u>0,51446</u> 111,927	-	<u>0,51446</u> 111,927

Склав _____

Перевірив _____

Капітальний ремонт парку біля будинку культури ДВРЗ в Дніпровському районі.Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій території

Кошторисна вартість об'єкта	12038,099 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	10,64964 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2131,075 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений в поточних цінах станом на 15 червня 2026 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01	на Доріжки паркові	2907,979	-	2907,979	1,63224	337,982	-
2	07-01-02	на Влаштування бігової доріжки	3891,482	-	3891,482	3,35051	680,683	-
3	07-01-03	на Влаштування живоплоту	2406,526	-	2406,526	4,06066	776,476	-
4	07-01-04	на Встановлення лав та урн	1032,012	-	1032,012	0,04119	7,743	-
5	07-01-05	на Під'їзд до критого майданчика	1800,1	-	1800,1	1,56504	328,191	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	12038,099	-	12038,099	10,64964	2131,075	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Радченко Н.В.

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Андрійченко М.Т.

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	Доріжки паркові	<u>1,54852</u> 317,433	-	<u>0,08372</u> 20,549	-	-	<u>1,63224</u> 337,982	-	<u>1,63224</u> 337,982
07-01-02	Влаштування бігової доріжки	<u>3,1802</u> 637,854	-	<u>0,17031</u> 42,829	-	-	<u>3,35051</u> 680,683	-	<u>3,35051</u> 680,683
07-01-03	Влаштування живоплоту	<u>4,05773</u> 775,796	-	<u>0,00293</u> 0,68	-	-	<u>4,06066</u> 776,476	-	<u>4,06066</u> 776,476
07-01-04	Встановлення лав та урн	<u>0,04039</u> 7,543	-	<u>0,0008</u> 0,2	-	-	<u>0,04119</u> 7,743	-	<u>0,04119</u> 7,743
07-01-05	Під'їзд до критого майданчика	<u>1,36823</u> 281,336	-	<u>0,19681</u> 46,855	-	-	<u>1,56504</u> 328,191	-	<u>1,56504</u> 328,191
	Разом :	<u>10,19507</u> 2019,962	-	<u>0,45457</u> 111,113	-	-	<u>10,64964</u> 2131,075	-	<u>10,64964</u> 2131,075

Склав _____

Перевірів _____

Капітальний ремонт парку біля будинку культури ДВРЗ в Дніпровському районі.Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-02

на будівництво : Інклюзивність середовища

Кошторисна вартість об'єкта	462,817 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,72781 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	150,315 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений в поточних цінах станом на 15 червня 2026 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-02-01	на Влаштування тактильних смуг	20,461	-	20,461	0,03923	8,634	-
2	07-02-02	на Влаштування понижених бордюрів	69,21	-	69,21	0,02513	5,343	-
3	07-02-03	на Забезпечення інформативності	373,146	-	373,146	0,66345	136,338	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	462,817	-	462,817	0,72781	150,315	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Радченко Н.В.

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Андрійченко М.Т.

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-02-01	Влаштування тактильних смуг	<u>0,03901</u> 8,58	-	<u>0,00022</u> 0,054	-	-	<u>0,03923</u> 8,634	-	<u>0,03923</u> 8,634
07-02-02	Влаштування понижених бордюрів	<u>0,02493</u> 5,294	-	<u>0,0002</u> 0,049	-	-	<u>0,02513</u> 5,343	-	<u>0,02513</u> 5,343
07-02-03	Забезпечення інформативності	<u>0,48708</u> 97,344	-	<u>0,17637</u> 38,994	-	-	<u>0,66345</u> 136,338	-	<u>0,66345</u> 136,338
-----	Разом :	<u>0,55102</u> 111,218	-	<u>0,17679</u> 39,097	-	-	<u>0,72781</u> 150,315	-	<u>0,72781</u> 150,315

Склав _____

Перевірив _____

Капітальний ремонт парку біля будинку культури ДВРЗ в Дніпровському районі.Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-03

на будівництво : Благоустрій навколо водозабірною вузла

Кошторисна вартість об'єкта
 Кошторисна трудомісткість
 Кошторисна заробітна плата
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

108,916 тис.грн.
 0,17534 тис.люд.год.
 36,879 тис.грн.

Складений в поточних цінах станом на 15 червня 2026 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-03-01	на Зона санітарної огорожі	55,95	-	55,95	0,09475	21,185	-
2	07-03-02	на Озеленення	8,946	-	8,946	0,02043	3,819	-
3	07-03-03	на Доріжки	44,02	-	44,02	0,06016	11,875	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	108,916	-	108,916	0,17534	36,879	-

Головний інженер проекту
 (Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Радченко Н.В.

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Андрійченко М.Т.

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-03-01	Зона санітарної огорожі	<u>0,08442</u> 18,274	-	<u>0,01033</u> 2,911	-	-	<u>0,09475</u> 21,185	-	<u>0,09475</u> 21,185
07-03-02	Озеленення	<u>0,02043</u> 3,819	-	-	-	-	<u>0,02043</u> 3,819	-	<u>0,02043</u> 3,819
07-03-03	Доріжки	<u>0,05851</u> 11,414	-	<u>0,00165</u> 0,461	-	-	<u>0,06016</u> 11,875	-	<u>0,06016</u> 11,875
	Разом :	<u>0,16336</u> 33,507	-	<u>0,01198</u> 3,372	-	-	<u>0,17534</u> 36,879	-	<u>0,17534</u> 36,879

Склав _____

Перевірив _____