

brig 267

( назва організації, що затверджує )

**Затверджено (схвалено)**Зведений кошторисний розрахунок в сумі **51 133,666 тис. грн.**

В тому числі виконано станом на 15.06.2026 р. 734,231 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №****"Реконструкція стадіону ліцею № 267 Дарницького району м. Києва на вулиці Вербицького архітектора, 7А" (коригування)**

Складений в поточних цінах станом на 24 червня 2026 р.

| №<br>Ч.ч | Номери<br>кошторисів і<br>кошторисних<br>розрахунків | Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-<br>транспортної інфраструктури, робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                         |                 |                      |
|----------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------------|
|          |                                                      |                                                                                                                  | будівельних<br>робіт          | устаткування,<br>меблів та<br>інвентарю | інших<br>витрат | загальна<br>вартість |
| 1        | 2                                                    | 3                                                                                                                | 4                             | 5                                       | 6               | 7                    |
| 1        | 01-01                                                | <b>Глава 1. Підготовлення території будівництва</b>                                                              |                               |                                         |                 |                      |
|          |                                                      | Підготовчі роботи                                                                                                | 2324,911                      | -                                       | -               | 2324,911             |
|          |                                                      | <b>Разом по главі 1:</b>                                                                                         | 2324,911                      | -                                       | -               | 2324,911             |
| 2        | 02-01                                                | <b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b>                                                                    |                               |                                         |                 |                      |
|          |                                                      | Міжшкільний стадіон                                                                                              | 20416,655                     | 2269,744                                | -               | 22686,399            |
|          |                                                      | <b>Разом по главі 2:</b>                                                                                         | 20416,655                     | 2269,744                                | -               | 22686,399            |


|    |                       |                                                                                                              |           |          |          |           |
|----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|-----------|
|    |                       | <b>Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання</b> |           |          |          |           |
| 3  | 06-01                 | Дощова каналізація (K2)                                                                                      | 904,895   | -        | -        | 904,895   |
|    |                       | <b>Разом по главі 6:</b>                                                                                     | 904,895   | -        | -        | 904,895   |
|    |                       | <b>Глава 7. Благоустрій та озеленення території</b>                                                          |           |          |          |           |
| 4  | 07-01                 | Вертикальне планування                                                                                       | 6095,744  | 317,148  | -        | 6412,892  |
|    |                       | <b>Разом по главі 7:</b>                                                                                     | 6095,744  | 317,148  | -        | 6412,892  |
|    |                       | <b>Разом по главах 1-7:</b>                                                                                  | 29742,205 | 2586,892 | -        | 32329,097 |
|    |                       | <b>Разом по главах 1-8:</b>                                                                                  | 29742,205 | 2586,892 | -        | 32329,097 |
|    |                       | <b>Разом по главах 1-9:</b>                                                                                  | 29742,205 | 2586,892 | -        | 32329,097 |
|    |                       | <b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги</b>                                         |           |          |          |           |
| 5  | Настанова [4.32]      | Кошти на утримання служби замовника (1 %)                                                                    | -         | -        | 323,291  | 323,291   |
| 6  | Настанова [4.32]      | Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)                                                               | -         | -        | 484,936  | 484,936   |
| 7  | Настанова [4.32]      | Кошти на надання послуг інженера-консультанта (2 %)                                                          | -         | -        | 646,582  | 646,582   |
| 8  | Розрахунок<br>N П-106 | Кошти на проведення процедури закупівлі                                                                      | -         | -        | 64,658   | 64,658    |
| 9  | Розрахунок<br>N П-107 | Кошти на формування страхового фонду документації                                                            | -         | -        | 17,845   | 17,845    |
| 10 | ТЗ                    | Кошти на роботи (послуги) з виготовлення технічного паспорту з інвентаризації об'єктів нерухомого майна      | -         | -        | 30,000   | 30,000    |
|    |                       | <b>Разом по главі 10:</b>                                                                                    | -         | -        | 1567,312 | 1567,312  |
|    |                       | <b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>                              |           |          |          |           |
| 11 | Настанова [4.34]      | Вартість проектних робіт в тому числі виконано станом на 2026 р.                                             | -         | -        | 817,381  | 817,381   |
| 12 | Настанова [4.35]      | Кошти на здійснення авторського нагляду                                                                      | -         | -        | 299,040  | 299,040   |
|    |                       | <b>Разом по главі 12:</b>                                                                                    | -         | -        | 1116,421 | 1116,421  |
|    |                       | <b>в тому числі виконано станом на 2026 р.</b>                                                               | -         | -        | 734,231  | 734,231   |
|    |                       | <b>Разом по главах 1-12:</b>                                                                                 | 29742,205 | 2586,892 | 2683,733 | 35012,830 |

|  |                       |                                                                              |           |          |           |           |
|--|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|
|  |                       | в тому числі виконано станом на 2026 р.                                      |           |          | 734,231   | 734,231   |
|  | Настанова [4.38]      | Кошторисний прибуток (П)                                                     | 4055,761  | -        | -         | 4055,761  |
|  | Настанова [4.39]      | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)       | -         | -        | 811,152   | 811,152   |
|  | Настанова [4.40]      | Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва                          | 594,844   | 51,738   | 38,990    | 685,572   |
|  | Розрахунок<br>N П-145 | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І) | 1842,626  | 325,819  | -         | 2168,445  |
|  |                       | Разом                                                                        | 36235,436 | 2964,449 | 3533,875  | 42733,760 |
|  |                       | в тому числі виконано станом на 2026 р.                                      |           |          | 734,231   | 734,231   |
|  | Настанова [4.43]      | Податок на додану вартість                                                   | -         | -        | 8399,906  | 8399,906  |
|  |                       | Всього по зведеному кошторисному розрахунку                                  | 36235,436 | 2964,449 | 11933,781 | 51133,666 |
|  |                       | в тому числі виконано станом на 2026 р.                                      |           |          | 734,231   | 734,231   |

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту  
(Головний архітектор проєкту)

Керівник



Олександр БІЛИК

Ольга КОЛЕСНИК

Оксана ЖИТЧЕНКО