

**УПРАВЛІННЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ УВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ**  
(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведення витрат у сумі 206927,318 тис.грн  
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн

(посилання на документ про затвердження)

" " \_\_\_\_\_ 20 р.

**ЗВЕДЕННЯ ВИТРАТ**

**Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області (друге коригування)**

Складено в поточних цінах станом на 19.11.2024р.

Найменування витрат	1 черга будівництва	2 черга будівництва	Всього
1	2	3	4
Кошторисна вартість, тис. грн.:	95492,968	111434,35	206927,318
- будівельних робіт	74693,579	87082,648	161776,227
- устаткування, меблів та інвентарю	1169,266	1364,797	2534,063
- інших витрат, тис.грн.	19630,123	22986,905	42617,028
зворотні суми	-	-	-

**Найменування черг будівництва**

1 - Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області (коригування) (черга 1)

2 - Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області (коригування) (черга 2)

Керівник проектної організації

Рогожина Ю.В.

Головний інженер проекту

Бондаренко М.П.

Керівник відділу



**УПРАВЛІННЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ УВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ**  
( назва організації, що затверджує )

**Затверджено (схвалено)**

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 95492,968 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " \_\_\_\_\_ 20 р.

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**

**Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області (друге коригування) (черга 1)**

Складений за поточними цінами станом на 19 листопада 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Глава 1. Підготовлення території будівництва</b>				
1	01-01	Підготовлення території будівництва	-	-	-	-
		<b>Разом по главі 1:</b>	-	-	-	-
		<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b>				
2	02-01	Житловий будинок (I черга)	32346,973	799,459	-	33146,432
		<b>Разом по главі 2:</b>	32346,973	799,459	-	33146,432

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства</b>				
3	04-01	ПЛЗ-10кВ (1 черга)	343,627	-	-	343,627
4	04-02	КТП-160/10/0,4кВ (1 черга)	435,682	-	-	435,682
5	04-03	КЛ-0,4кВ (1 черга)	156,245	-	-	156,245
6	04-04	Зовнішнє освітлення (1 черга)	125,748	8,422	-	134,170
<b>Разом по главі 4:</b>			1061,302	8,422	-	1069,724
		<b>Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання</b>				
7	06-01	Зовнішні мережі водопроводу (1 черга)	252,290	-	-	252,290
8	06-02	Зовнішні мережі каналізації (1 черга)	1273,164	-	-	1273,164
9	06-03	Зовнішні мережі газопостачання (1 черга)	1044,201	-	-	1044,201
<b>Разом по главі 6:</b>			2569,655	-	-	2569,655
		<b>Глава 7. Благоустрій та озеленення території</b>				
10	07-01	Благоустрій (1 черга)	1761,422	99,617	-	1861,039
<b>Разом по главі 7:</b>			1761,422	99,617	-	1861,039
<b>Разом по главах 1-7:</b>			37739,352	907,498	-	38646,850
<b>Разом по главах 1-8:</b>			37739,352	907,498	-	38646,850
<b>Разом по главах 1-9:</b>			37739,352	907,498	-	38646,850
		<b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги</b>				
11	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	386,469	386,469
12	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	579,703	579,703
13	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (3 %)	-	-	1159,406	1159,406
<b>Разом по главі 10:</b>			-	-	2125,578	2125,578
		<b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>				
14	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (не оподатковується ПДВ)	-	-	10,000	10,000

1	2	3	4	5	6	7
15	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	16,812	16,812
16	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	150,957	150,957
		<b>Разом по главі 12:</b>	-	-	177,769	177,769
		<b>Разом по главах 1-12:</b>	37739,352	907,498	2303,347	40950,197
	Настанова [4.38]	<b>Кошторисний прибуток (П)</b>	1846,095	-	-	1846,095
	Настанова [4.39]	<b>Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)</b>	-	-	515,806	515,806
	Настанова [4.40]	<b>Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва</b>	679,308	16,335	41,460	737,103
	Розрахунок N П-145	<b>Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І) (К=0,75)</b>	10229,252	245,433	-	10474,685
		<b>Разом</b>	50494,007	1169,266	2860,613	54523,886
	Настанова [4.43]	<b>Податок на додану вартість</b>	-	-	10902,777	10902,777
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>	50494,007	1169,266	13763,390	65426,663
	Довідка станом на 13.11.24 р.	<b>Понесені витрати</b>	24199,572	-	5866,733	30066,305
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком</b>	74693,579	1169,266	19630,123	95492,968

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту

Керівник відділу




Рогожина Ю.В.

Бондаренко М.П.

**УПРАВЛІННЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ УВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ**  
( назва організації, що затверджує )

**Затверджено (схвалено)**

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 111434,350 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " \_\_\_\_\_ 20 р.

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**

**Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області (друге коригування) (черга 2)**

Складений за поточними цінами станом на 19 листопада 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b>				
		Житловий будинок (2 черга)	55982,082	799,459	-	56781,541
		<b>Разом по главі 2:</b>	55982,082	799,459	-	56781,541
2	04-01	<b>Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства</b>				
		Зовнішнє освітлення (2 черга)	188,640	8,422	-	197,062
		<b>Разом по главі 4:</b>	188,640	8,422	-	197,062

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Глава 7. Благоустрій та озеленення території</b>				
3	07-01	Благоустрій (2 черга)	3182,013	251,374	-	3433,387
		<b>Разом по главі 7:</b>	3182,013	251,374	-	3433,387
		<b>Разом по главах 1-7:</b>	59352,735	1059,255	-	60411,990
		<b>Разом по главах 1-8:</b>	59352,735	1059,255	-	60411,990
		<b>Разом по главах 1-9:</b>	59352,735	1059,255	-	60411,990
		<b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги</b>				
4	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	604,120	604,120
5	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	906,180	906,180
6	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (3 %)	-	-	1812,360	1812,360
		<b>Разом по главі 10:</b>	-	-	3322,660	3322,660
		<b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>				
7	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	237,410	237,410
		<b>Разом по главі 12:</b>	-	-	237,410	237,410
		<b>Разом по главах 1-12:</b>	59352,735	1059,255	3560,070	63972,060
	Настанова [4.38]	<b>Кошторисний прибуток (П)</b>	2584,129	-	-	2584,129
	Настанова [4.39]	<b>Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)</b>	-	-	722,015	722,015
	Настанова [4.40]	<b>Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва</b>	1068,349	19,067	64,081	1151,497
	Розрахунок N П-145	<b>Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І) (К=0,75)</b>	16087,559	286,475	-	16374,034
		<b>Разом</b>	79092,772	1364,797	4346,166	84803,735
	Настанова [4.43]	<b>Податок на додану вартість</b>	-	-	16960,747	16960,747
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>	79092,772	1364,797	21306,913	101764,482
	Довідка станом на 13.11.24 р.	<b>Понесені витрати</b>	7989,876	-	1679,992	9669,868

