

Підгородненська міська рада Дніпровського району Дніпропетровської області
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 109106,630 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 205,437 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт комунального закладу дошкільної освіти "Івушка" Підгородненської міської ради Дніпровського району Дніпропетровської області за адресою: м.Підгороднє, вул. Шосейна, 99-а". Коригування

Складений за поточними цінами станом на 4 квітня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення	5918,331	-	-	5918,331
2	02-02	конструктивні рішення	39257,260	8363,291	-	47620,551
3	02-03	Капітальний ремонт комунального закладу дошкільної освіти "Івушка" Підгородненської міської ради Дніпровського району Дніпропетровської області за адресою: м.Підгороднє, вул. Шосейна, 99-а". Коригування теплогенераторна	221,219	-	-	221,219
		Разом по главі 2:	45396,810	8363,291	-	53760,101
4	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання	785,546	37,376	-	822,922
5	06-02	зовнішні мережі водопроводу та каналізації	1135,470	474,182	-	1609,652
		теплові мережі				

1	2	3	4	5	6	7
6	07-01	Разом по главі 6:	1921,016	511,558	-	2432,574
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
		ГП	13372,559	5014,179	-	18386,738
		Разом по главі 7:	13372,559	5014,179	-	18386,738
7	Настанова [4.25]	Разом по главах 1-7:	60690,385	13889,028	-	74579,413
		Разом по главах 1-8:	60690,385	13889,028	-	74579,413
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
		Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,5X0,9)%	273,107	-	-	273,107
8	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	163,864	-	-	163,864
9	Настанова [4.32]	Разом по главі 9:	436,971	-	-	436,971
		Разом по главах 1-9:	61127,356	13889,028	-	75016,384
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
		Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	750,164	750,164
10	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1125,246	1125,246
11	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (3 %)	-	-	2250,492	2250,492
12	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	36,676	36,676
13	Настанова [4.34]	Разом по главі 10:	-	-	4162,578	4162,578
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
		Вартість проектних робіт з урахуванням єдиного податку	-	-	268,000	268,000
		Вартість експертизи проектної документації	-	-	77,000	77,000
14	Настанова [4.34]	Кошти на здійснення авторського нагляду з урахуванням єдиного податку	-	-	379,088	379,088
15	Настанова [4.35]					
		Разом по главі 12:	-	-	724,088	724,088
		Разом по главах 1-12:	61127,356	13889,028	4886,666	79903,050
		Настанова [4.38] Кошторисний прибуток (П)	916,667	-	-	916,667
		Настанова [4.39] Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	468,249	468,249

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	1467,057	333,337	117,280	1917,674
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)	5941,579	1350,014	-	7291,593
		Разом	69452,659	15572,379	5472,195	90497,233
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	17954,629	17954,629
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	69452,659	15572,379	23426,824	108451,862
	Довідка	Понесені витрати	-	-	654,768	654,768
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	69452,659	15572,379	24081,592	109106,630
		Зворотні суми	-	-	-	205,437
		у тому числі:	-	-	-	-
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	205,437

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

