

1	2	3	4	5	6	7
3	Настанова [4.18 - 4.23]	Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом (робочим проектом)	352,057	-	-	352,057
		Разом по главі 8:	352,057	-	-	352,057
		Разом по главах 1-8:	23822,532	9042,466	-	32864,998
		Разом по главах 1-9:	23822,532	9042,466	-	32864,998
4	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	328,650	328,650
5	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	408,528	408,528
6	Настанова [4.32]	Кошти на внесення плати за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття об'єкта в експлуатацію згідно Постанови КМУ від 13.04.2011 №461	-	-	13,957	13,957
		Разом по главі 10:	-	-	751,135	751,135
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
7	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	664,167	664,167
8	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	75,500	75,500
9	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду (0,4 %)	-	-	131,460	131,460
		Разом по главі 12:	-	-	871,127	871,127
		Разом по главах 1-12:	23822,532	9042,466	1622,262	34487,260
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	393,060	-	-	393,060
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	201,243	201,243
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	1429,352	542,548	97,336	2069,236
	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	7670,855	2911,674	-	10582,529
		Разом	33315,799	12496,688	1920,841	47733,328
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	9546,666	9546,666
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	33315,799	12496,688	11467,507	57279,994
		Зворотні суми у тому числі:	-	-	-	52,809

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд (5 %)	-	-	-	52,809

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

