

( назва організації, що затверджує )

**Затверджено (схвалено)**

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 368557,677 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 272,19 тис. грн.

( посилання на документ про затвердження )

" " 20 р.

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**

**Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області.  
Коригування в частині влаштування споруди подвійного призначення – укриття**

Складений за поточними цінами станом на 8 травня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	<b>Глава 1. Підготовка території будівництва</b> Підготовчі роботи	2037,141	-	-	2037,141
		<b>Разом по главі 1:</b>	2037,141	-	-	2037,141
2	02-01	<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b> Дошкільний заклад на 150 місць	100915,546	35617,000	-	136532,546
		<b>Разом по главі 2:</b>	100915,546	35617,000	-	136532,546
3	04-01	<b>Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства</b> Трансформаторна підстанція	1949,958	1575,371	-	3525,329
4	04-02	Кабельна лінія 0,4кВ та 10 кВ	5666,389	325,197	-	5991,586

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Разом по главі 4:</b>	7616,347	1900,568	-	9516,915
		<b>Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку</b>				
5	05-01	Зовнішня мережі системи зв'язку	85,053	-	-	85,053
6	05-02	Покриття доріг та тротуарів за межами території ДНЗ в межах проектування	29126,362	-	-	29126,362
		<b>Разом по главі 5:</b>	29211,415	-	-	29211,415
		<b>Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання</b>				
7	06-01	Котельня	1236,183	12277,460	-	13513,643
8	06-02	Теплові мережі	9459,262	-	-	9459,262
9	06-03	Зовнішні мережі каналізації	411,298	70,609	-	481,907
10	06-04	Зовнішні мережі водопостачання	548,351	-	-	548,351
11	06-06	Дощова каналізація, очисні та дренажні споруди	2560,340	1547,076	-	4107,416
12	06-08	Зовнішні мережі газопостачання	72,837	-	-	72,837
13	06-09	Зовнішні мережі протипожежного водопроводу	865,886	52,848	-	918,734
		<b>Разом по главі 6:</b>	15154,157	13947,993	-	29102,150
		<b>Глава 7. Благоустрій та озеленення території</b>				
14	07-01	Групові павільйони	2113,477	5167,628	-	7281,105
15	07-02	Озеленення території	1410,512	-	-	1410,512
16	07-03	Проїзди, тротуари в межах території ДНЗ	8099,240	-	-	8099,240
17	07-04	Покриття доріжок та майданчиків	5251,751	-	-	5251,751
18	07-05	Малі архітектурні форми, огорожа	4265,162	11733,339	-	15998,501
19	07-06	Зовнішнє електроосвітлення	3348,535	123,564	-	3472,099
20	07-07	Вертикальне планування	8174,930	-	-	8174,930
		<b>Разом по главі 7:</b>	32663,607	17024,531	-	49688,138
		<b>Разом по главах 1-7:</b>	187598,213	68490,092	-	256088,305
		<b>Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди</b>				
21	08-01	Тимчасові будівлі і споруди	32,418	-	-	32,418
22	Настанова [4.18 - 4.23]	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом (робочим проектом)	1782,183	-	-	1782,183

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Разом по главі 8:</b>	1814,601	-	-	1814,601
		<b>Разом по главах 1-8:</b>	189412,814	68490,092	-	257902,906
		<b>Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати</b>				
23	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,5X0,9)%	852,358	-	-	852,358
24	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	511,415	-	-	511,415
		<b>Разом по главі 9:</b>	1363,773	-	-	1363,773
		<b>Разом по главах 1-9:</b>	190776,587	68490,092	-	259266,679
		<b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги</b>				
25	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (0,991 %)	-	-	2569,333	2569,333
26	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,332 %)	-	-	3453,432	3453,432
27	Настанова [4.32]	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	64,131	64,131
28	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) (2589 грн_4,6мін з/плат для СС2=11909,4 грн)	-	-	11,909	11,909
		<b>Разом по главі 10:</b>	-	-	6098,805	6098,805
		<b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>				
29	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт П=82,860	-	-	82,860	82,860
30	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	129,952	129,952
31	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	1501,780	1501,780
		<b>Разом по главі 12:</b>	-	-	1714,592	1714,592
		<b>Разом по главах 1-12:</b>	190776,587	68490,092	7813,397	267080,076
	Настанова [4.38]	<b>Кошторисний прибуток (П)</b>	4465,146	-	-	4465,146
	Настанова [4.39]	<b>Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)</b>	-	-	1254,854	1254,854
	Розрахунок N П-131	<b>Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва</b>	3815,532	1369,802	156,268	5341,602
	Розрахунок N П-145	<b>Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)</b>	15991,021	6520,257	-	22511,278
		<b>Разом</b>	215048,286	76380,151	9224,519	300652,956
	Настанова [4.43]	<b>Податок на додану вартість</b>	-	-	60130,591	60130,591

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>	215048,286	76380,151	69355,110	360783,547
	Договір виконано	<b>Вартість експертизи стадії П</b>	-	-	120,000	120,000
	Договір виконано	<b>Вартість проєктних робіт (договора без ПДВ:ЕП+П+Пдоп= 178, 73162+1145,78622+364,66043)</b>	-	-	2027,014	2027,014
	Договір виконано	<b>Геологія</b>	-	-	23,996	23,996
	Договір виконано	<b>Топозйомка М1:500, 1:2000</b>	-	-	57,406	57,406
	Договір виконано	<b>Енергетичний сертифікат об'єкта</b>	-	-	18,144	18,144
	Договір виконано	<b>Технічні умови газопостачання</b>	-	-	2,980	2,980
	Договір виконано	<b>Технічні умови електроенергія</b>	-	-	869,898	869,898
	Договір виконано	<b>ІТЗ ЦЗ</b>	-	-	58,704	58,704
	Договір виконано	<b>Вартість експертизи стадії Р</b>	-	-	129,952	129,952
	Договір виконано	<b>Вартість проєктних робіт стадії Р</b>	-	-	4466,036	4466,036
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком</b>	215048,286	76380,151	77129,240	368557,677
		<b>Зворотні суми у тому числі:</b>	-	-	-	272,190
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	272,190

Керівник проєктної організації \_\_\_\_\_

Головний інженер проєкту  
(Головний архітектор проєкту) \_\_\_\_\_

Керівник відділу \_\_\_\_\_