

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 299993,583 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 4,831 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

**Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщатівка Києво-Святошинського району Київської області.
Коригування в частині влаштування споруди подвійного призначення – укриття**

Складений за поточними цінами станом на 20 червня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.				загальна вартість
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат		
1	2	3	4	5	6	7	
1	01-01	Глава 1. Підготовка території будівництва Підготовчі роботи	2027,136	-	-	2027,136	
		Разом по главі 1:	2027,136	-	-	2027,136	
2	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Дошкільний заклад на 150 місць	95439,372	24932,303	-	120371,675	
		Разом по главі 2:	95439,372	24932,303	-	120371,675	
3	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства Трансформаторна підстанція	1855,263	1102,761	-	2958,024	
4	04-02	Кабельна лінія 0,4кВ та 10 кВ	5327,735	227,639	-	5555,374	

1	2	3	4	5	6	7
5	05-01	Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку Зовнішня мережі системи зв'язку	81,245	-	-	81,245
6	05-02	Покриття доріг та тротуарів за межами території ДНЗ в межах проектування	27683,522	-	-	27683,522
		Разом по главі 5:	27764,767	-	-	27764,767
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання Котельня	1178,693	8594,238	-	9772,931
7	06-01	Теплові мережі	8866,876	-	-	8866,876
8	06-02	Зовнішні мережі каналізації	390,955	49,427	-	440,382
9	06-03	Зовнішні мережі водопостачання	523,977	-	-	523,977
10	06-04	Доштова каналізація, очисні та дренажні споруди	2412,196	1082,952	-	3495,148
11	06-06	Зовнішні мережі газопостачання	70,486	-	-	70,486
12	06-08	Зовнішні мережі протипожежного водопроводу	825,783	37,002	-	862,785
13	06-09					
		Разом по главі 6:	14268,966	9763,619	-	24032,585
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території Грунтові павільйони	2004,711	3617,339	-	5622,050
14	07-01	Озеленення території	1356,541	-	-	1356,541
15	07-02	Прозіди, тротуари в межах території ДНЗ	7722,005	-	-	7722,005
16	07-03	Покриття доріжок та майданчиків	4900,573	-	-	4900,573
17	07-04	Малі архітектурні форми, огорожа	4019,650	8213,339	-	12232,989
18	07-05	Зовнішнє електроосвітлення	3151,473	86,495	-	3237,968
19	07-06	Вертикальне планування	8073,357	-	-	8073,357
20	07-07					
		Разом по главі 7:	31228,310	11917,173	-	43145,483
		Разом по главах 1-7:	177911,549	47943,495	-	225855,044
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди Тимчасові будівлі і споруди	32,206	-	-	32,206
21	08-01					
		Разом по главі 8:	32,206	-	-	32,206
		Разом по главах 1-8:	177943,755	47943,495	-	225887,250

1	2	3	4	5	6	7
22	Настанова [4.25] Настанова [4.26]	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,5Х1%) Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	889,719 480,448	- -	- -	889,719 480,448
	Разом по главі 9: Разом по главах 1-9:		1370,167 179313,922	- 47943,495	- -	1370,167 227257,417
24	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги	-	-	2252,121	2252,121
25	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (0,991 %)	-	-	3009,291	3009,291
26	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,332 %)	-	-	64,131	64,131
27	Настанова [4.32]	Кошти на формування страхового фонду документації Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з придбанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) (2684 грн_4,6мін зплат для СС2=12346,00грн)	-	-	12,346	12,346
	Разом по главі 10:		-	-	5337,889	5337,889
28	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишуквальні роботи, експертиза та авторський нагляд	-	-	82,860	82,860
29	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт П=82,860	-	-	199,640	199,640
30	Настанова [4.35]	Вартість експертизи проектної документації Кошти на здійснення авторського нагляду	- -	- -	1501,780	1501,780
	Разом по главі 12: Разом по главах 1-12:		- 179313,922	- 47943,495	1784,280 7122,169	1784,280 234379,586
	Настанова [4.38] Настанова [4.39]	Колгосисний прибуток (П) Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	4413,769 -	- -	- 1240,435	4413,769 1240,435
	Розрахунок N П-131	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	2689,709	719,152	106,833	3515,694
	Розрахунок N П-154	Разом Податок на додану вартість	186417,400 -	48662,647 -	8469,437 48669,969	243549,484 48669,969
	Договір виконано Договір виконано	Всього по зведеному колгосисному розрахунку Вартість експертизи стадії П Вартість проектних робіт (договора без ПДВ:EP+П+Пдоп= 178,73162+1145,78622+364,66043)	186417,400 - -	48662,647 - -	57139,406 120,000 2027,014	292219,453 120,000 2027,014

1	2	3	4	5	6	7
Договір виконано	Геологія		-	-	23,996	23,996
Договір виконано	Топозйомка М1:500, 1:2000		-	-	57,406	57,406
Договір виконано	Енергетичний сертифікат об'єкта		-	-	18,144	18,144
Договір виконано	Технічні умови газопостачання		-	-	2,980	2,980
Договір виконано	Технічні умови електроенергії		-	-	869,898	869,898
Договір виконано	ІТЗ ЦЗ		-	-	58,704	58,704
Договір виконано	Вартість експертизи стадії Р		-	-	129,952	129,952
Договір виконано	Вартість проектних робіт стадії Р		-	-	4466,036	4466,036
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком		186417,400	48662,647	64913,536	299993,583
	Зворотні суми		-	-	-	4,831
	у тому числі:		-	-	-	4,831
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	4,831

Керівник проектної організації _____

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту) _____

Керівник відділу _____