

( назва організації, що затверджує )

### Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 203348,658 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум 101,542 тис. грн.

( посилання на документ про затвердження )

" " 20 р.

### ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Будівництво дошкільного навчального закладу на 220 місць в мікрорайоні "Піщаний " м. Біла Церква Київської області .Коригування **ПРОЕКТ**

Складений за поточними цінами станом на 14 липня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b> Дошкільно-навчальний заклад на 220 місць (поз.1 )	113604,815	17676,518	-	131281,333
		<b>Разом по главі 2:</b>	113604,815	17676,518	-	131281,333
2	04-01/20	<b>Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства</b> Зовнішні електричні мережі 10кв	568,247	-	-	568,247
3	04-02/20	Електропостачання 0,4кв	362,964	28,538	-	391,502
4	04-03/20	Захист від блискавки	952,320	42,664	-	994,984
		<b>Разом по главі 4:</b>	1883,531	71,202	-	1954,733


1	2	3	4	5	6	7
		<b>Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання</b>				
5	06-01/20	Теплові мережі (Т1-Т2 д89/160=200м)	774,698	-	-	774,698
6	06-02/20	Дощова каналізація К2	496,648	-	-	496,648
7	06-03/20	Площадкові мережі В1 (труби ПЕ-100 SDR17-Д110х6,6=173м; колодязі 3500х2000-2шт.)	1161,864	-	-	1161,864
8	06-04/20	Зовнішні мережі К1 (труби НПВХ-Р-UD/SN/4/200/4.5/200/6/6000/15 =280, 5м; колодязіД-2,0м=9шт.; колодязі Д-1,5м=3шт; жируловлювач Д1, 5м=1шт. ; колодязі Д1,0м=6шт.)	1587,042	-	-	1587,042
		<b>Разом по главі 6:</b>	4020,252	-	-	4020,252
		<b>Глава 7. Благоустрій та озеленення території</b>				
9	07-01/20	Вертикальне планування	1399,163	-	-	1399,163
10	07-02/20	Благоустрій (2270м2)	3714,571	-	-	3714,571
11	07-03/20	Благоустрій (поза ділянкою) (390м2)	674,266	-	-	674,266
12	07-04/20	Тіньовий навіс=12 шт. (поз.2)	3801,792	-	-	3801,792
13	07-05/20	Огорожа =370м	1465,510	-	-	1465,510
14	07-06/20	Озеленення -4074м2	429,518	-	-	429,518
15	07-07/20	Зовнішнє освітлення (опори ОС/8/60/3=10шт. )	626,369	4,105	-	630,474
16	07-08/20	Малі архітектурні форми	-	392,481	-	392,481
		<b>Разом по главі 7:</b>	12111,189	396,586	-	12507,775
		<b>Разом по главах 1-7:</b>	131619,787	18144,306	-	149764,093
		<b>Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди</b>				
17	08-01	Тимчасові будівлі і споруди	676,946	-	-	676,946
		<b>Разом по главі 8:</b>	676,946	-	-	676,946
		<b>Разом по главах 1-8:</b>	132296,733	18144,306	-	150441,039
		<b>Разом по главах 1-9:</b>	132296,733	18144,306	-	150441,039
		<b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги</b>				
18	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	1504,410	1504,410
19	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1984,537	1984,537
20	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (2 %)	-	-	2646,050	2646,050
21	П104-1	Кошти на введення об'єкта в експлуатацію	-	-	201,200	201,200
		<b>Разом по главі 10:</b>	-	-	6336,197	6336,197

1	2	3	4	5	6	7
22	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
23	Розрахунок N П-102	Вартість проектних робіт з урахуванням експертизи	-	-	723,206	723,206
		Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	391,600	391,600
		<b>Разом по главі 12:</b>	-	-	1114,806	1114,806
		<b>Разом по главах 1-12:</b>	132296,733	18144,306	7451,003	157892,042
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	3758,305	-	-	3758,305
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	1055,979	1055,979
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	2645,935	362,886	149,020	3157,841
	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	2734,400	-	-	2734,400
		<b>Разом</b>	141435,373	18507,192	8656,002	168598,567
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	33575,072	33575,072
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	141435,373	18507,192	42231,074	202173,639
	p162-1	Вартість понесених витрат згідно довідки станом на 06,07,2023	-	-	1175,019	1175,019
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	141435,373	18507,192	43406,093	203348,658
		Зворотні суми	-	-	-	101,542
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	101,542

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту  
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



Стретович А.О.