

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)Зведений кошторисний розрахунок у сумі 48991,264 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 318,015 тис. грн.

(посилання на документ, про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**Капітальний ремонт дороги місцевого значення по вул. Вишнева в селі Мощун Бучанського району, Київської області**

Складений за поточними цінами станом на 29 червня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовки території будівництва				
2	01-02	Підготовчі роботи	1965,391	-	-	1965,391
3	Розрахунок N П-12	Захист існуючих газопроводів вул.Вишнева в селі Мощун	1007,915	-	-	1007,915
		Створення геодезичної мережі для будівництва (опорна геодезична мережа та зовнішня розмічувальна мережа, червоні лінії, будівельна сітка) Освоєння території будівництва Відновлення та закріплення траси на місцевості II категорії складності	-	-	10,793	10,793
		Разом по главі 1:	2973,306	-	10,793	2984,099
4	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Основні об'єкти будівництва	20801,808	-	-	20801,808
		Разом по главі 2:	20801,808	-	-	20801,808

1	2	3	4	5	6	7
5	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
6	07-02	Облаштування та обстановка дороги	9504,199	-	-	9504,199
		Влаштування зовнішнього електроосвітлення	1144,673	376,642	-	1521,315
		Разом по главі 7:	10648,872	376,642	-	11025,514
		Разом по главах 1-7:	34423,986	376,642	10,793	34811,421
7	08-01	Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
		Тимчасові засоби технічного регулювання дорожнього руху на період ремонтних робіт	442,970	-	-	442,970
		Разом по главі 8:	442,970	-	-	442,970
		Разом по главах 1-8:	34866,956	376,642	10,793	35254,391
		Разом по главах 1-9:	34866,956	376,642	10,793	35254,391
8	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
9	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	352,544	352,544
10	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	528,816	528,816
		Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) Отримання сертифікату СС2-4,6 прожиткового мінімуму для працездатних осіб зг. Постанови КМУ №461 від 13.04.2011 : 4,6 x 2684 грн=12346,40 грн	-	-	12,346	12,346
		Разом по главі 10:	-	-	893,706	893,706
11	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
12	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	343,003	343,003
13	Розрахунок N П-102	Вартість експертизи проектної документації	-	-	73,664	73,664
		Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	139,468	139,468
		Разом по главі 12:	-	-	556,135	556,135
		Разом по главах 1-12:	34866,956	376,642	1460,634	36704,232
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	288,038	-	-	288,038
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	146,467	146,467

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.40] Розрахунок N П-145	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I) Разом	697,339 2953,231	7,533 -	29,213 -	734,085 2953,231
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість Всього по зведеному кошторисному розрахунку	38805,564 -	384,175 -	1636,314 8165,211	40826,053 8165,211
	Настанова [3.39]	Зворотні суми у тому числі: - Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	38805,564 - -	384,175 - -	9801,525 - -	48991,264 318,015 318,015

Директор

Д.М. Каплинський

Головний інженер проєкту

Є.М. Кулак

Провідний інженер кошторисного
відділу

Ю.В. Шемет

Погоджено замовником

Марчук Ю.В.