

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 181628,977 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 270,948 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 ____ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у м. Дніпрі

Складений за поточними цінами станом на 26 травня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовлення території будівництва Підготовчі роботи	9217,613	1325,544	-	10543,157
		Разом по главі 1:	9217,613	1325,544	-	10543,157
2	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Багатоквартирний житловий будинок	128175,146	4665,607	-	132840,753
		Разом по главі 2:	128175,146	4665,607	-	132840,753
3	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства Реконструкція ТП-841	78,373	1043,911	-	1122,284
4	04-02	КЛ-0,4кВ	4676,367	-	-	4676,367
5	04-03	Вузол обліку	51,435	111,174	-	162,609

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 4:	4806,175	1155,085	-	5961,260
6	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання Зовнішні мережі	2696,104	315,247	-	3011,351
		Разом по главі 6:	2696,104	315,247	-	3011,351
7	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території Благоустрій та озеленення	5289,110	336,938	-	5626,048
		Разом по главі 7:	5289,110	336,938	-	5626,048
		Разом по главах 1-7:	150184,148	7798,421	-	157982,569
8	Настанова [4.18 - 4.23]	Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом (робочим проектом)	1426,749	-	-	1426,749
		Разом по главі 8:	1426,749	-	-	1426,749
		Разом по главах 1-8:	151610,897	7798,421	-	159409,318
9	Кошти на організацію дорожнього руху згідно ТЗ на проектування п.12.2 та Договору	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати Кошти на організацію дорожнього руху (Згідно Договору підряду 01/23 від 23.012023р.)	-	-	5,000	5,000
10	Кошти на статичні випробування куща паль	Кошти на статичні випробування куща паль (Згідно кошторису ТОВ "Гідробудпроект")	-	-	225,342	225,342
		Разом по главі 9:	-	-	230,342	230,342
		Разом по главах 1-9:	151610,897	7798,421	230,342	159639,660
11	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	1596,397	1596,397

1	2	3	4	5	6	7
12	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	2394,595	2394,595
13	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	90,967	90,967
Разом по главі 10:			-	-	4081,959	4081,959
14	151, 383Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд Вартість вишукувальних робіт	-	-	151,383	151,383
15	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	2428,279	2428,279
16	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	165,765	165,765
17	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	410,112	410,112
Разом по главі 12:			-	-	3155,539	3155,539
Разом по главах 1-12:			151610,897	7798,421	7467,840	166877,158
Настанова [4.38] Кошторисний прибуток (П)			5184,548	-	-	5184,548
Настанова [4.39] Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)			-	-	1453,843	1453,843
Настанова [4.40] Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва			2274,163	116,976	112,018	2503,157
Розрахунок N П-145 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І) (01.09.2023р.) (K=0,25)			5324,069	286,202	-	5610,271
Разом			164393,677	8201,599	9033,701	181628,977
Всього по зведеному кошторисному розрахунку			164393,677	8201,599	9033,701	181628,977
Зворотні суми			-	-	-	270,948
у тому числі:			-	-	-	-
Настанова [3.39] - від тимчасових будівель і споруд(15 %)			-	-	-	214,012
Настанова [3.39] - Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком			-	-	-	56,936

Керівник проектної організації

Ю.П.ХІДЬКО

Головний інженер проекту

А.М.МЕЛЬНИК

Керівник відділу

Ю.П.ХІДЬКО

