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Реконструкція будівлі лікувального корпусу КНП КЛШМД ДМР під відкриття Мультидисциплінарного
Центру Сучасних Медичних Технологій за адресою: м. Дніпро, вул. Філософська, 62

   

     
ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 02-01

на будівництво : Загальнобудівельнв роботи

Кошторисна вартість об`єкта 151646,679 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 191,22130 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 23503,985 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості 
Будівельні обсяги     

Складений за поточними цінами станом на  24 серпня 2023  р.

 №
Ч.ч

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-
тарю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 02-01-01  на конструктивні рішення 436,237   -    436,237 1,66074 208,048   -    
2 02-01-02  на архітектурні рішення 83302,814   -    83302,814 118,43484 14536,154   -    
3 02-01-03  на заходи для маломобільних груп населення 1212,267   -    1212,267 0,84467 104,459   -    
4 02-01-04  на технологічне устаткування 1780,567 3802,147 5582,714 1,25757 152,355   -    
5 02-01-05  на електротехнічні рішення 14142,984 1214,18 15357,164 14,13105 1767,009   -    
6 02-01-06  на кондиціонування,опалення та вентиляцію 12506,391 16029,095 28535,486 24,30681 2979,073   -    
7 02-01-07  на водопостачання та каналізацію 4796,71   -    4796,71 9,09114 1130,188   -    
8 02-01-08  на систему пожежної сигналізації 681,757 294,769 976,526 2,81188 333,674   -    
9 02-01-09  на автоматику системи протипожежного захисту 224,724 44,759 269,483 0,86364 103,623   -    

10 02-01-010  на автоматику системи пожежогасіння комутаційної 27,632 21,258 48,89 0,12229 14,909   -    
11 02-01-011  на систему контролю загазованості 123,643 99,191 222,834 0,41016 49,871   -    
12 02-01-012  на систему оповіщення про пожежу та управління

евакуацією людей
641,75 182,36 824,11 2,53205 309,003   -    

13 02-01-013  на систему протидимного захисту 1314,153   -    1314,153 2,31330 295,172   -    
14 02-01-014  на система блискавкозахисту 118,063 0,218 118,281 0,25099 29,862   -    
15 02-01-015  на систему зв'язку 105,045 1151,856 1256,901 0,58870 78,29   -    
16 02-01-016  на охоронну сигналізацію 312,655 45,353 358,008 0,88603 104,183   -    
17 02-01-017  на систему контролю доступу 813,666 80,367 894,033 2,02130 247,699   -    
18 02-01-018  на систему палатної сигналізації 1169,286 12,757 1182,043 3,35995 412,887   -    
19 02-01-019  на структуровані кабельні мережі 2139,544 834,668 2974,212 3,36029 409,429   -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 02-01-020  на систему телебачення 242,249 1133,318 1375,567 0,94218 111,865   -    
21 02-01-021  на систему часифікації 330,833 112,049 442,882 0,87837 104,757   -    
22 02-01-022  на систему телемедицини і моніторингу стану пацієнтів 165,364   -    165,364 0,15335 21,475   -    
 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------

-
---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

 Всього: 126588,334 25058,345 151646,679 191,22130 23503,985   -    

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник  відділу ____________________________________________________________
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав ____________________________________________________________
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ____________________________________________________________
[підпис, ( ініціали, прізвище )]
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ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  02-01

Номе-
ри
лока-
льних
кош-
тори-
сів

Найменування
локальних  кошторисів

Робітники-
будівельники

Робітники-
монтажники

Робітники,
зайняті на
керуванні та
обслуговуван-
ні машин

Роботи по
перевезенню
ґрунту і

будівельного
сміття

Пусконала-
годжувальний
персонал

Разом прямі
витрати

Загально-
виробничі
витрати

Разом
кошторисні
витрати

Трудомісткість, тис. люд.год.
Заробітна плата, тис. грн.

1 2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14 15/16 17/18
02-01-
01

конструктивні рішення 1,44427 __-__ 0,03861 __-__ __-__ 1,48288 0,17786 1,66074
169,011   -    5,523   -      -    174,534 33,514 208,048

02-01-
02

архітектурні рішення 103,88312 __-__ 1,55272 0,31952 __-__ 105,75536 12,67948 118,43484
11911,336   -    193,99 42,952   -    12148,278 2387,876 14536,154

02-01-
03

заходи для маломобільних груп
населення

0,75743 __-__ __-__ __-__ __-__ 0,75743 0,08724 0,84467
88,024   -    0,004   -      -    88,028 16,431 104,459

02-01-
04

технологічне устаткування __-__ 1,15322 0,00829 __-__ __-__ 1,16151 0,09606 1,25757
  -    133,289 0,999   -      -    134,288 18,067 152,355

02-01-
05

електротехнічні рішення __-__ 12,88302 0,00044 __-__ __-__ 12,88346 1,24759 14,13105
  -    1531,986 0,059   -      -    1532,045 234,964 1767,009

02-01-
06

кондиціонування,опалення та
вентиляцію

20,49388 0,69876 0,97952 __-__ __-__ 22,17216 2,13465 24,30681
2374,371 84,186 118,505   -      -    2577,062 402,011 2979,073

02-01-
07

водопостачання та каналізацію 5,70976 2,02757 0,53839 __-__ __-__ 8,27572 0,81542 9,09114
683,648 229,397 63,582   -      -    976,627 153,561 1130,188

02-01-
08

систему пожежної сигналізації __-__ 2,58384 0,00099 __-__ __-__ 2,58483 0,22705 2,81188
  -    290,809 0,107   -      -    290,916 42,758 333,674

02-01-
09

автоматику системи
протипожежного захисту

__-__ 0,78813 __-__ __-__ __-__ 0,78813 0,07551 0,86364
  -    89,402   -      -      -    89,402 14,221 103,623

02-01-
010

автоматику системи
пожежогасіння комутаційної

0,00143 0,11083 0,00001 __-__ __-__ 0,11227 0,01002 0,12229
0,2 12,824 0,001   -      -    13,025 1,884 14,909

02-01-
011

систему контролю загазованості __-__ 0,37560 __-__ __-__ __-__ 0,37560 0,03456 0,41016
  -    43,362   -      -      -    43,362 6,509 49,871

02-01-
012

систему оповіщення про
пожежу та управління
евакуацією людей

__-__ 2,32080 0,00009 __-__ __-__ 2,32089 0,21116 2,53205
  -    269,226 0,01   -      -    269,236 39,767 309,003

02-01-
013

систему протидимного захисту 1,96675 __-__ 0,00010 __-__ 0,15000 2,11685 0,19645 2,31330
233,698   -    0,011   -      -    258,176 36,996 295,172
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1 2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14 15/16 17/18
02-01-
014

система блискавкозахисту 0,02434 0,20548 __-__ __-__ __-__ 0,22982 0,02117 0,25099
2,319 23,555   -      -      -    25,874 3,988 29,862

02-01-
015

систему зв'язку __-__ 0,54560 __-__ __-__ __-__ 0,54560 0,04310 0,58870
  -    70,173   -      -      -    70,173 8,117 78,29

02-01-
016

охоронну сигналізацію __-__ 0,80986 0,00039 __-__ __-__ 0,81025 0,07578 0,88603
  -    89,87 0,043   -      -    89,913 14,27 104,183

02-01-
017

систему контролю доступу 0,03338 1,74463 __-__ __-__ 0,07152 1,84953 0,17177 2,02130
4,423 199,264   -      -      -    215,352 32,347 247,699

02-01-
018

систему палатної сигналізації __-__ 2,82668 __-__ __-__ 0,24400 3,07068 0,28927 3,35995
  -    318,607   -      -      -    358,407 54,48 412,887

02-01-
019

структуровані кабельні мережі __-__ 2,93600 0,00001 __-__ 0,13648 3,07249 0,28780 3,36029
  -    332,966 0,002   -      -    355,23 54,199 409,429

02-01-
020

систему телебачення 0,00104 0,86106 __-__ __-__ __-__ 0,86210 0,08008 0,94218
0,118 96,667   -      -      -    96,785 15,08 111,865

02-01-
021

систему часифікації __-__ 0,80365 __-__ __-__ __-__ 0,80365 0,07472 0,87837
  -    90,686   -      -      -    90,686 14,071 104,757

02-01-
022

систему телемедицини і
моніторингу стану пацієнтів

__-__ 0,14212 __-__ __-__ __-__ 0,14212 0,01123 0,15335
  -    19,361   -      -      -    19,361 2,114 21,475

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Разом : 134,31540 33,81685 3,11956 0,31952 0,60200 172,17333 19,04797 191,22130

15467,148 3925,63 382,836 42,952   -    19916,76 3587,225 23503,985

Склав __________________________ Перевірив _________________________


