

2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)Зведений кошторисний розрахунок у сумі 8855,524 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**"Капітальний ремонт міського кладовища № 3 по вул. Руставі в м. Черкаси (влаштування місць почесних поховань)" І черга**

Складений за поточними цінами станом на 11 серпня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт міського кладовища № 3 (І черга)	5996,621	-	-	5996,621
		Разом по главі 2:	5996,621	-	-	5996,621
		Разом по главах 1-7:	5996,621	-	-	5996,621
		Разом по главах 1-8:	5996,621	-	-	5996,621
		Разом по главах 1-9:	5996,621	-	-	5996,621
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги	-	-	59,966	59,966
3	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	89,949	89,949
		Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	-	-
		Разом по главі 10:	-	-	149,915	149,915

2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)

1	2	3	4	5	6	7
4	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд Вартість вишукувальних робіт, що не оподатковується ПДВ Вартість проектних робіт, що не оподатковується ПДВ Вартість експертизи проектної документації Кошти на здійснення авторського нагляду, що не оподатковуються ПДВ	-	-	29,787	29,787
5	Настанова [4.34]		-	-	169,226	169,226
6	Настанова [4.34]		-	-	6,133	6,133
7	Настанова [4.35]		-	-	60,520	60,520
			-	-	265,666	265,666
	Разом по главі 12:		5996,621	-	415,581	6412,202
	Разом по главах 1-12:		74,911	-	-	74,911
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	-	-	38,092	38,092
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	-	-
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	119,932	-	8,312	128,244
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	769,410	-	-	769,410
	Настанова [4.43]	Разом	6960,874	-	461,985	7422,859
		Податок на додану вартість	-	-	1432,665	1432,665
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	6960,874	-	1894,650	8855,524

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

В.М.Сторчак

