

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)**Зведений кошторисний розрахунок у сумі**

Виконані роботи	416845,834 тис. грн.
Залишки робіт	421991,425 тис. грн.
Всього	838837,259 тис. грн.
В тому числі зворотних сум, без ПДВ	
Виконані роботи	1739,195 тис. грн.
Залишки робіт	4497,760 тис. грн.
Всього	6236,955 тис. грн.

(послання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на ділянці км 146+081 – км 150+000,
Полтавська область" Коригування

Складений в поточних цінах станом на 29 серпня 2022 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовка території Підготовка території	7504,435	-	-	7504,435
2	01-02	в тому числі: виконані роботи	1789,852	-	-	1789,852
3	01-03	залишки робіт	5714,583	-	-	5714,583
		Підготовка території - Пішохідний міст на ПК 1481+81,00	23,691	-	-	23,691
		Перевлаштування мереж зв'язку	621,441	-	-	621,441

								64_СД_ССР
4	01-04	-	виконані роботи	-	502,552	-	-	502,552
5	01-05	-	залишки робіт	-	118,889	-	-	118,889
			Перевлаштування електричних мереж		4000,000			4000,000
			Реконструкція мереж газопостачання		6000,000			6000,000
6	Настанова [3.32]		Розробка землевпорядної документації щодо відведення земельної ділянки та викуп земельних ділянок		-		13475,654	13475,654
			в тому числі:					
			виконані роботи	-	-	-	13475,654	13475,654
			залишки робіт	-	-	-	-	-
			Разом по главі 1:		18149,567		13475,654	31625,221
7	02-01		Глава 2. Земляне полотно					
			Земляне полотно					
			в тому числі:					
			виконані роботи	-	2292,404	-	13475,654	15768,058
			залишки робіт	-	15857,163	-	-	15857,163
			53858,782	-	53858,782	-	-	53858,782
			26417,793	-	26417,793	-	-	26417,793
			27440,989	-	27440,989	-	-	27440,989
			Разом по главі 2:		53858,782		-	53858,782
			в тому числі:					
			виконані роботи	-	26417,793	-	-	26417,793
			залишки робіт	-	27440,989	-	-	27440,989
8	03-01		Глава 3. Штучні споруди					
			Штучні споруди					
			в тому числі:					
			виконані роботи	-	27700,035	-	-	27700,035
			залишки робіт	-	3830,863	-	-	3830,863
			23869,172	-	23869,172	-	-	23869,172
			28455,258	-	28455,258	-	-	28455,258
9	03-02		Шляхопровід на ПК 1471+60,0					
			в тому числі:					
			виконані роботи	-	24511,699	-	-	24511,699
			залишки робіт	-	3943,559	-	-	3943,559
			17530,974	-	17530,974	-	-	17530,974
10	03-03		Пішохідний міст на ПК 1481+81,00					
			в тому числі:					
			виконані роботи	-	8091,399	-	-	8091,399
			залишки робіт	-	9439,575	-	-	9439,575
			Разом по главі 3:		73686,267		-	73686,267

11	04-01	Глава 4. Дорожній одяг Дорожній одяг	- -	в тому числі: виконані роботи залишки робіт	36433,961 37252,306	- -	- -	36433,961 37252,306
					366174,025	-	-	366174,025
					223774,240 142399,785	- -	- -	223774,240 142399,785
		Разом по главі 4:		в тому числі: виконані роботи залишки робіт	366174,025	-	-	366174,025
12	05-01	Глава 5. Будівлі та споруди дорожньої та автотранспортної служб Будівлі та споруди дорожньої та автотранспортної служб	- -	в тому числі: виконані роботи залишки робіт	1785,236 699,527 1085,709	- -	- -	1785,236 699,527 1085,709
		Разом по главі 5:		в тому числі: виконані роботи залишки робіт	1785,236	-	-	1785,236
					699,527 1085,709	- -	- -	699,527 1085,709
13	06-01	Глава 6. Пересічення та примикання Пересічення та примикання	- -	в тому числі: виконані роботи залишки робіт	19240,054 18514,134 725,920	- -	- -	19240,054 18514,134 725,920
		Разом по главі 6:		в тому числі: виконані роботи залишки робіт	19240,054	-	-	19240,054
					18514,134 725,920	- -	- -	18514,134 725,920
14	07-01	Глава 7. Облаштування та обстановка дороги Облаштування та обстановка дороги	- -	в тому числі: виконані роботи залишки робіт	40062,609 12905,159	- -	- -	40062,609 12905,159

								64_СД_ССР
15	07-02	-	залишки робіт	27157,450	-	-	-	27157,450
16	07-03	Шумозахисний екран на ПК 1473+98 ПК 1481+60		11715,756	-	-	-	11715,756
17	07-04	Шумозахисний екран на ПК 1481+55 ПК 1482+26		1250,232	-	-	-	1250,232
18	07-05	Шумозахисний екран на ПК 1482+39 ПК 1488+05		9028,347	-	-	-	9028,347
19	07-06	Дорожні знаки індивідуального проектування. Опори. Зовнішнє електроосвітлення		544,126	-	-	-	544,126
			в тому числі:	16703,777	11,259	-	-	16715,036
			виконані роботи	2703,777	11,259	-	-	2715,036
			залишки робіт	14000,000	-	-	-	14000,000
		Разом по главі 7:		79304,847	11,259	-	-	79316,106
			в тому числі:	15608,936	11,259	-	-	15620,195
			виконані роботи	63695,911	-	-	-	63695,911
			залишки робіт	612198,778	11,259	-	13475,654	625685,691
		Разом по главах 1-7:		323740,995	11,259	-	13475,654	337227,908
			в тому числі:	288457,783	-	-	-	288457,783
			виконані роботи	612198,778	11,259	-	13475,654	625685,691
			залишки робіт	323740,995	11,259	-	13475,654	337227,908
			в тому числі:	288457,783	-	-	-	288457,783
			виконані роботи	3461,493	-	-	-	3461,493
			залишки робіт	1759,592	-	-	-	1759,592
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати		-	-	-	10524,368	10524,368
			в тому числі:	-	-	-	-	-
			виконані роботи	-	-	-	115,567	115,567
			залишки робіт	-	-	-	10408,801	10408,801
			в тому числі:	-	-	-	648,200	648,200
			виконані роботи	-	-	-	448,200	448,200
			залишки робіт	-	-	-	200,000	200,000
			в тому числі:	-	-	-	1981,241	1981,241
			виконані роботи	-	-	-	1489,999	1489,999
			залишки робіт	-	-	-	98,927	98,927
20	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (1,2Х1)%		3461,493	-	-	-	3461,493
21	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період		1759,592	-	-	-	1759,592
22	Розрахунок N П-929	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва		-	-	-	10524,368	10524,368
			в тому числі:	-	-	-	-	-
			виконані роботи	-	-	-	115,567	115,567
			залишки робіт	-	-	-	10408,801	10408,801
23	Настанова [4.30]	Кошти на здійснення науково-технічного супроводу		-	-	-	648,200	648,200
			в тому числі:	-	-	-	-	-
			виконані роботи	-	-	-	448,200	448,200
			залишки робіт	-	-	-	200,000	200,000
24	Настанова [4.33]	Кошти на перебезування будівельних організацій або їх структурних виробничих підрозділів		-	-	-	1981,241	1981,241
25	Розрахунок N П-94	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом		-	-	-	1489,999	1489,999
			в тому числі:	-	-	-	-	-
			виконані роботи	-	-	-	98,927	98,927

								64_СД_ССР
				залишки робіт			1391,072	1391,072
		Разом по главі 9:			5221,085		14643,808	19864,893
			в тому числі:					
			виконані роботи				662,694	662,694
			залишки робіт		5221,085		13981,114	19202,199
		Разом по главах 1-9:			617419,863	11,259	28119,462	645550,584
			в тому числі:					
			виконані роботи		323740,995	11,259	14138,348	337890,602
			залишки робіт		293678,868		13981,114	307659,982
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги						
		Кошти на утримання служби замовника (1 %)					3076,600	3076,600
		Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)					4614,900	4614,900
		Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) (2,5%)					4981,462	4981,462
			в тому числі:					
			виконані роботи				4981,462	4981,462
			залишки робіт					
		Кошти на формування страхового фонду документації						
		Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з придбанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) Отримання сертифікату ССЗ- 5,2 прожиткового мінімуму для працездатних осіб зг. Постанови КМУ №461 від 13.04.2011 : 5,2 x 2600грн=13520,0грн + вартість виконання робіт з закупки та пуску газу 50464,45/1,2=42053,71 грн без ПДВ + придбання до електричних мереж зовнішнього електроосвітлення - 46 235,20/1,2 =40196,00 без ПДВ					12,500	12,500
							95,770	95,770
		Разом по главі 10:					12781,232	12781,232
			в тому числі:					
			виконані роботи				4981,462	4981,462
			залишки робіт				7799,770	7799,770
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
		Вартість проектних робіт (Стадія П)					2737,612	2737,612
			в тому числі:					
			виконані роботи				1911,612	1911,612
			залишки робіт				826,000	826,000
		Вартість проектних робіт (Стадія Р)					7273,535	7273,535

33	Настанова [4.34]	-	в тому числі: виконані роботи залишки робіт	-	-	-	942,888 6330,647 1292,034	942,888 6330,647 1292,034	-	-	-	12184,347	12184,347	12184,347
	Вартість експертизи проектної документації													
34	Настанова [4.35]	-	в тому числі: виконані роботи залишки робіт	-	-	-	900,660 391,374 881,166	900,660 391,374 881,166	-	-	-	416,166 465,000 178,000	416,166 465,000 178,000	416,166 465,000 178,000
	Кошти на здійснення авторського нагляду													
35	Настанова [4.36]	-	в тому числі: виконані роботи залишки робіт	-	-	-	416,166 465,000 178,000	416,166 465,000 178,000	-	-	-	12184,347	12184,347	12184,347
	Кошти на проведення аудиту безпеки автомобільних доріг													
	Разом по главі 12:													
		-	в тому числі: виконані роботи залишки робіт	-	-	-	4171,326 8013,021 53085,041	4171,326 8013,021 53085,041	-	-	-	4171,326 8013,021 53085,041	4171,326 8013,021 53085,041	4171,326 8013,021 53085,041
	Разом по главах 1-12:													
		617419,863					617419,863	617419,863	11,259	11,259	11,259	617419,863	617419,863	617419,863
	Кошторисний прибуток (П)													
		323740,995					323740,995	323740,995	11,259	11,259	11,259	323740,995	323740,995	323740,995
		293678,868					293678,868	293678,868	-	-	-	293678,868	293678,868	293678,868
		7772,599					7772,599	7772,599	-	-	-	7772,599	7772,599	7772,599
	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)													
		3210,276					3210,276	3210,276	-	-	-	3210,276	3210,276	3210,276
		4562,323					4562,323	4562,323	-	-	-	4562,323	4562,323	4562,323
		-					-	-	-	-	-	1432,914	1432,914	1432,914
	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва													
		8810,366					8810,366	8810,366	-	-	-	8810,366	8810,366	8810,366
	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)													
		12737,557					12737,557	12737,557	-	-	-	12737,557	12737,557	12737,557
	Разом													
		646740,385					646740,385	646740,385	11,259	11,259	11,259	646740,385	646740,385	646740,385
	Розрахунок N П-131													
		285,236					285,236	285,236	-	-	-	285,236	285,236	285,236
	Розрахунок N П-145													
		1147,678					1147,678	1147,678	-	-	-	1147,678	1147,678	1147,678
		9709,523					9709,523	9709,523	-	-	-	9709,523	9709,523	9709,523
	Податок на додану вартість													
		12737,557					12737,557	12737,557	-	-	-	12737,557	12737,557	12737,557
		702168,756					702168,756	702168,756	11,259	11,259	11,259	702168,756	702168,756	702168,756
		350538,902					350538,902	350538,902	-	-	-	350538,902	350538,902	350538,902
		351629,854					351629,854	351629,854	-	-	-	351629,854	351629,854	351629,854
		136668,503					136668,503	136668,503	-	-	-	136668,503	136668,503	136668,503
		66306,932					66306,932	66306,932	-	-	-	66306,932	66306,932	66306,932

	залишки робіт	-	646740,385	11,259	70361,571	70361,571	838837,259
Всього по зведеному кошторисному розрахунку							
	в тому числі:						
	виконані роботи	-	326951,271	11,259	89883,304	416845,834	416845,834
	залишки робіт	-	319789,114	-	102202,311	421991,425	421991,425
						6236,955	6236,955
Зворотні суми, без ПДВ у тому числі:							
- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком							6236,955
	в тому числі:						
	виконані роботи	-	-	-	-	1739,195	1739,195
	залишки робіт	-	-	-	-	4497,760	4497,760

Директор

Головний інженер проекту

Д.М. Каплинський

Д.М. Каплинський

