

Будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) подвійного призначення на території Коростенського міського ліцею №8 Житомирської області за адресою: м. Коростень, вул. Залізнична, 21

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій

Кошторисна вартість об'єкта 1933,193 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 3,44754 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 254,396 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 7 серпня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-01-01	на Земляні роботи (організація рельєфу)	483,722	-	483,722	0,83402	65,847	-
2	07-01-02	на Тротуари, доріжки та майданчики	950,105	-	950,105	1,12760	85,432	-
3	07-01-03	на Озеленення	499,366	-	499,366	1,48592	103,117	-
---		Всього:	1933,193	-	1933,193	3,44754	254,396	-

Головний інженер проекту
 (Головний архітектор проекту)

В.М. Тищенко

Керівник відділу

Склав

Л.Б. Міщішина

Перевірив

В.М. Тищенко

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
07-01-01	Земляні роботи (організація рельєфу)	<u>0.35041</u> 20,873	<u>-</u> -	<u>0.28301</u> 25,255	<u>0.10900</u> 9,055	<u>-</u> -	<u>0.74242</u> 55,183	<u>0.09160</u> 10,664	<u>0.83402</u> 65,847
07-01-02	Тротуари, доріжки та майданчики	<u>0.93571</u> 65,441	<u>-</u> -	<u>0.06077</u> 4,733	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.99648</u> 70,174	<u>0.13112</u> 15,258	<u>1.12760</u> 85,432
07-01-03	Озеленення	<u>1.16741</u> 72,287	<u>-</u> -	<u>0.18109</u> 14,836	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.34850</u> 87,123	<u>0.13742</u> 15,994	<u>1.48592</u> 103,117
	Разом :	<u>2.45353</u> 158,601	<u>-</u> -	<u>0.52487</u> 44,824	<u>0.10900</u> 9,055	<u>-</u> -	<u>3.08740</u> 212,48	<u>0.36014</u> 41,916	<u>3.44754</u> 254,396

Склад _____

Л.Б. Міщішина

Перевірів _____

В.М. Тищенко