

Реконструкція будівлі торговельного центру "Дитячий світ" (заміна ліфта) за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, буд 4/3

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Реконструкція будівлі торговельного центру "Дитячий світ" (заміна ліфта) за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, буд. 4/3

Кошторисна вартість об'єкта	1509,419 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	3,11375 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	273,953 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 11 вересня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на загальнобудівельні роботи	454,069	-	454,069	1,20773	104,695	-
2	02-01-02	на електромонтажні роботи	60,686	-	60,686	0,17113	14,464	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	02-01-03	на демонтаж,монтаж ОДС і пусконаладжувальні роботи ліфтів/п 450кг на 5 зупинок	231,689	762,975	994,664	1,73489	154,794	-
---	-----	Всього:	746,444	762,975	1509,419	3,11375	273,953	-
---	-----	Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	21,25	-	-	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.В.Барташук

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.В. Барташук

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.В. Барташук

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-01	загальнобудівельні роботи	<u>1.02322</u> 83,151	<u>-</u> -	<u>0.05547</u> 4,942	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.07869</u> 88,093	<u>0.12904</u> 16,602	<u>1.20773</u> 104,695
02-01-02	електромонтажні роботи	<u>-</u> -	<u>0.14252</u> 11,368	<u>0.01348</u> 1,151	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.15600</u> 12,519	<u>0.01513</u> 1,945	<u>0.17113</u> 14,464
02-01-03	демонтаж, монтаж ОДС і пусконалагоджувальні роботи ліфтів/п 450кг на 5 зупинок	<u>-</u> -	<u>1.23468</u> 100,165	<u>0.13294</u> 12,402	<u>-</u> -	<u>0.23840</u> -	<u>1.60602</u> 138,214	<u>0.12887</u> 16,58	<u>1.73489</u> 154,794
	Разом :	<u>1.02322</u> 83,151	<u>1.37720</u> 111,533	<u>0.20189</u> 18,495	<u>-</u> -	<u>0.23840</u> -	<u>2.84071</u> 238,826	<u>0.27304</u> 35,127	<u>3.11375</u> 273,953

Склав _____

О.В. Барташук

Перевірів _____

О.В. Барташук