

«Капітальний ремонт приміщень 12-го поверху головного корпусу КНП «Київський міський клінічний госпіталь ветеранів війни» за адресою: вулиця Федора Максименка, 26 у Оболонському районі міста Києва»

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт

Кошторисна вартість об'єкта 59267,353 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 86,16493 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 9497,800 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 28 серпня 2023 р.

| № Ч.ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год. | Кошторисна заробітна плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|-------|---|--|-------------------------------|-----------------------------------|-----------|--|---------------------------------------|------------------------------|
| | | | будівельних робіт | устаткування, меблів та інвентарю | всього | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 02-01-01 | на Загальнобудівельні роботи | 30822,879 | - | 30822,879 | 37,79862 | 4047,53 | - |
| 2 | 02-01-02 | на Водопровід та каналізація | 2206,9 | - | 2206,9 | 2,38099 | 255,292 | - |
| 3 | 02-01-03 | на Система опалення | 2142,738 | - | 2142,738 | 2,75236 | 306,759 | - |
| 4 | 02-01-04 | на Електротехнічні рішення | 1749,578 | - | 1749,578 | 5,52878 | 586,974 | - |
| 5 | 02-01-05 | на придбання устаткування Електротехнічне обладнання | - | 590 | 590 | - | - | - |
| 6 | 02-01-06 | на придбання устаткування придбання устаткування | - | 4878,375 | 4878,375 | - | - | - |
| 7 | 02-01-07 | на система вентиляції | 3385,589 | - | 3385,589 | 6,14828 | 654,175 | - |
| 8 | 02-01-08 | на система кондиціювання | 1774,846 | - | 1774,846 | 5,96398 | 661,418 | - |
| 9 | 02-01-09 | на пуско-налагоджувальні роботи | 325,511 | - | 325,511 | 1,74455 | 255,173 | - |
| 10 | 02-01-010 | на монтаж системи автоматики | 112,796 | - | 112,796 | 0,30285 | 31,974 | - |
| 11 | 02-01-011 | на пуско-налагоджувальні роботи системи автоматизації | 7,301 | - | 7,301 | 0,03913 | 5,724 | - |
| 12 | 02-01-012 | на монтаж системи електропостачання припливно-втяжних установок | 257,16 | - | 257,16 | 0,67642 | 75,295 | - |
| 13 | 02-01-013 | на монтажні роботи системи пожежної сигналізації | 314,661 | 693,765 | 1008,426 | 2,01423 | 210,756 | - |
| 14 | 02-01-014 | на монтажні роботи системи оповіщення людей про пожежу | 329,462 | 995,975 | 1325,437 | 1,80140 | 191,145 | - |
| 15 | 02-01-015 | на монтажні роботи системи протипожежної автоматики | 214,616 | 179,335 | 393,951 | 1,27900 | 134,75 | - |
| 16 | 02-01-016 | на монтажні роботи системи телебачення. | 272,931 | 630,01 | 902,941 | 1,31071 | 145,017 | - |
| 17 | 02-01-017 | на монтажні роботи системи єдиного часу | 78,026 | 120,46 | 198,486 | 0,34433 | 36,942 | - |
| 18 | 02-01-018 | на монтажні роботи системи охоронної сигналізації та автоматизації інженерного обладнання. | 130,446 | 61,115 | 191,561 | 0,79639 | 84,456 | - |
| 19 | 02-01-019 | на монтажні роботи системи обмеження доступу | 333,112 | 413,39 | 746,502 | 2,12812 | 227,211 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|-----------|--|-----------|----------|-----------|----------|---------|---|
| 20 | 02-01-020 | на монтажні роботи системи відеоспостереження | 451,115 | 976,2 | 1427,315 | 2,24095 | 243,279 | - |
| 21 | 02-01-021 | на монтажні роботи системи структурованої кабельної мережі та системи зв'язку. | 1244,326 | 512,02 | 1756,346 | 4,05236 | 438,314 | - |
| 22 | 02-01-022 | на монтажні роботи системи виклику медичного персоналу | 391,537 | 1828,745 | 2220,282 | 2,34650 | 245,219 | - |
| 23 | 02-01-023 | на пусконалагоджувальні роботи системи пожежної сигналізації | 61,008 | - | 61,008 | 0,32697 | 47,825 | - |
| 24 | 02-01-024 | на пусконалагоджувальні роботи системи оповіщення людей про пожежу | 94,434 | - | 94,434 | 0,50610 | 74,027 | - |
| 25 | 02-01-025 | на пусконалагоджувальні роботи системи протипожежної автоматики | 79,505 | - | 79,505 | 0,42611 | 62,325 | - |
| 26 | 02-01-026 | на пусконалагоджувальні роботи системи телебачення. | 13,792 | - | 13,792 | 0,07392 | 10,812 | - |
| 27 | 02-01-027 | на пусконалагоджувальні роботи системи системи єдиного часу | 11,357 | - | 11,357 | 0,06087 | 8,904 | - |
| 28 | 02-01-028 | на пусконалагоджувальні роботи системи охоронної сигналізації та автоматизації інженерного обладнання. | 85,022 | - | 85,022 | 0,45567 | 66,651 | - |
| 29 | 02-01-029 | на пусконалагоджувальні роботи системи обмеження доступу | 38,293 | - | 38,293 | 0,20523 | 30,018 | - |
| 30 | 02-01-030 | на пусконалагоджувальні роботи системи відеоспостереження | 59,548 | - | 59,548 | 0,31914 | 46,68 | - |
| 31 | 02-01-031 | на пусконалагоджувальні роботи системи структурованої кабельної мережі та системи зв'язку. | 217,422 | - | 217,422 | 1,16527 | 170,442 | - |
| 32 | 02-01-032 | на пусконалагоджувальні роботи системи виклику медичного персоналу | 182,052 | - | 182,052 | 0,97570 | 142,713 | - |
| | | Всього: | 47387,963 | 11879,39 | 59267,353 | 86,16493 | 9497,8 | - |

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О. В. Кир'ях

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів | Робітники-будівельники | Робітники-монтажники | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконалагоджувальний персонал | Разом прями витрати | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати |
|-----------------------------|--|------------------------------|----------------------|---|--|--------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|
| | | Трудовісність, тис. люд.год. | | | | | | | |
| | | Заробітна плата, тис. грн. | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 15/16 | 17/18 |
| 02-01-01 | Загальнобудівельні роботи | <u>33,59228</u> | - | <u>0,00643</u> | <u>0,15003</u> | - | <u>33,74874</u> | <u>4,04988</u> | <u>37,79862</u> |
| | | 3353,316 | - | 0,709 | 17,865 | - | 3371,89 | 675,64 | 4047,53 |
| 02-01-02 | Водопровід та каналізація | <u>2,13746</u> | - | <u>0,00045</u> | <u>0,00670</u> | - | <u>2,14461</u> | <u>0,23638</u> | <u>2,38099</u> |
| | | 215,016 | - | 0,046 | 0,798 | - | 215,86 | 39,432 | 255,292 |
| 02-01-03 | Система опалення | <u>1,46210</u> | <u>1,04830</u> | <u>0,00009</u> | - | - | <u>2,51049</u> | <u>0,24187</u> | <u>2,75236</u> |
| | | 156,121 | 110,277 | 0,01 | - | - | 266,408 | 40,351 | 306,759 |
| 02-01-04 | Електротехнічні рішення | <u>0,09322</u> | <u>4,94373</u> | <u>0,00109</u> | <u>0,00002</u> | - | <u>5,03806</u> | <u>0,49072</u> | <u>5,52878</u> |
| | | 10,639 | 494,358 | 0,109 | 0,003 | - | 505,109 | 81,865 | 586,974 |
| 02-01-05 | придбання устаткування Електротехнічне обладнання | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02-01-06 | придбання устаткування придбання устаткування | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02-01-07 | система вентиляції | <u>4,83314</u> | <u>0,73899</u> | <u>0,01791</u> | - | - | <u>5,59004</u> | <u>0,55824</u> | <u>6,14828</u> |
| | | 482,649 | 75,93 | 2,427 | - | - | 561,006 | 93,169 | 654,175 |
| 02-01-08 | система кондиціонування | <u>3,05606</u> | <u>2,41930</u> | <u>0,00071</u> | - | - | <u>5,47607</u> | <u>0,48791</u> | <u>5,96398</u> |
| | | 320,662 | 259,286 | 0,076 | - | - | 580,024 | 81,394 | 661,418 |
| 02-01-09 | пуско-налагоджувальні роботи | - | - | - | - | <u>1,60492</u> | <u>1,60492</u> | <u>0,13963</u> | <u>1,74455</u> |
| | | - | - | - | - | - | 231,88 | 23,293 | 255,173 |
| 02-01-010 | монтаж системи автоматики | - | <u>0,27617</u> | - | - | - | <u>0,27617</u> | <u>0,02668</u> | <u>0,30285</u> |
| | | - | 27,524 | - | - | - | 27,524 | 4,45 | 31,974 |
| 02-01-011 | пуско-налагоджувальні роботи системи автоматизації | - | - | - | - | <u>0,03600</u> | <u>0,03600</u> | <u>0,00313</u> | <u>0,03913</u> |
| | | - | - | - | - | - | 5,201 | 0,523 | 5,724 |
| 02-01-012 | монтаж системи електропостачання припливно-втяжних установок | - | <u>0,61653</u> | <u>0,00008</u> | - | - | <u>0,61661</u> | <u>0,05981</u> | <u>0,67642</u> |
| | | - | 65,308 | 0,008 | - | - | 65,316 | 9,979 | 75,295 |
| 02-01-013 | монтажні роботи системи пожежної сигналізації | - | <u>1,85656</u> | <u>0,00055</u> | - | - | <u>1,85711</u> | <u>0,15712</u> | <u>2,01423</u> |
| | | - | 184,492 | 0,051 | - | - | 184,543 | 26,213 | 210,756 |

| 1 | 2 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 15/16 | 17/18 |
|-----------|---|-----|----------------|----------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 02-01-014 | монтажні роботи системи оповіщення людей про пожежу | - | <u>1.66161</u> | <u>0.00004</u> | - | - | <u>1.66165</u> | <u>0.13975</u> | <u>1.80140</u> |
| | | - | 167,827 | 0,004 | - | - | 167,831 | 23,314 | 191,145 |
| 02-01-015 | монтажні роботи системи протипожежної автоматики | - | <u>1.17834</u> | <u>0.00001</u> | - | - | <u>1.17835</u> | <u>0.10065</u> | <u>1.27900</u> |
| | | - | 117,958 | 0,001 | - | - | 117,959 | 16,791 | 134,75 |
| 02-01-016 | монтажні роботи системи телебачення. | - | <u>1.21053</u> | - | - | - | <u>1.21053</u> | <u>0.10018</u> | <u>1.31071</u> |
| | | - | 128,302 | - | - | - | 128,302 | 16,715 | 145,017 |
| 02-01-017 | монтажні роботи системи єдиного часу | - | <u>0.31722</u> | - | - | - | <u>0.31722</u> | <u>0.02711</u> | <u>0.34433</u> |
| | | - | 32,419 | - | - | - | 32,419 | 4,523 | 36,942 |
| 02-01-018 | монтажні роботи системи охоронної сигналізації та автоматизації інженерного обладнання. | - | <u>0.73398</u> | <u>0.00001</u> | - | - | <u>0.73399</u> | <u>0.06240</u> | <u>0.79639</u> |
| | | - | 74,043 | 0,001 | - | - | 74,044 | 10,412 | 84,456 |
| 02-01-019 | монтажні роботи системи обмеження доступу | - | <u>1.95895</u> | <u>0.00004</u> | - | - | <u>1.95899</u> | <u>0.16913</u> | <u>2.12812</u> |
| | | - | 198,989 | 0,004 | - | - | 198,993 | 28,218 | 227,211 |
| 02-01-020 | монтажні роботи системи відеоспостереження | - | <u>2.06476</u> | <u>0.00006</u> | - | - | <u>2.06482</u> | <u>0.17613</u> | <u>2.24095</u> |
| | | - | 213,892 | 0,005 | - | - | 213,897 | 29,382 | 243,279 |
| 02-01-021 | монтажні роботи системи структурованої кабельної мережі та системи зв'язку. | - | <u>3.72662</u> | <u>0.00295</u> | - | - | <u>3.72957</u> | <u>0.32279</u> | <u>4.05236</u> |
| | | - | 384,099 | 0,362 | - | - | 384,461 | 53,853 | 438,314 |
| 02-01-022 | монтажні роботи системи виклику медичного персоналу | - | <u>2.16476</u> | <u>0.00014</u> | - | - | <u>2.16490</u> | <u>0.18160</u> | <u>2.34650</u> |
| | | - | 214,912 | 0,012 | - | - | 214,924 | 30,295 | 245,219 |
| 02-01-023 | пусконалагоджувальні роботи системи пожежної сигналізації | - | - | - | - | <u>0.30080</u> | <u>0.30080</u> | <u>0.02617</u> | <u>0.32697</u> |
| | | - | - | - | - | - | 43,46 | 4,365 | 47,825 |
| 02-01-024 | пусконалагоджувальні роботи системи оповіщення людей про пожежу | - | - | - | - | <u>0.46560</u> | <u>0.46560</u> | <u>0.04050</u> | <u>0.50610</u> |
| | | - | - | - | - | - | 67,27 | 6,757 | 74,027 |
| 02-01-025 | пусконалагоджувальні роботи системи протипожежної автоматики | - | - | - | - | <u>0.39200</u> | <u>0.39200</u> | <u>0.03411</u> | <u>0.42611</u> |
| | | - | - | - | - | - | 56,636 | 5,689 | 62,325 |
| 02-01-026 | пусконалагоджувальні роботи системи телебачення. | - | - | - | - | <u>0.06800</u> | <u>0.06800</u> | <u>0.00592</u> | <u>0.07392</u> |
| | | - | - | - | - | - | 9,825 | 0,987 | 10,812 |
| 02-01-027 | пусконалагоджувальні роботи системи системи єдиного часу | - | - | - | - | <u>0.05600</u> | <u>0.05600</u> | <u>0.00487</u> | <u>0.06087</u> |
| | | - | - | - | - | - | 8,091 | 0,813 | 8,904 |
| 02-01-028 | пусконалагоджувальні роботи системи охоронної сигналізації та автоматизації інженерного обладнання. | - | - | - | - | <u>0.41920</u> | <u>0.41920</u> | <u>0.03647</u> | <u>0.45567</u> |
| | | - | - | - | - | - | 60,566 | 6,085 | 66,651 |
| 02-01-029 | пусконалагоджувальні роботи системи обмеження доступу | - | - | - | - | <u>0.18880</u> | <u>0.18880</u> | <u>0.01643</u> | <u>0.20523</u> |
| | | - | - | - | - | - | 27,278 | 2,74 | 30,018 |
| 02-01-030 | пусконалагоджувальні роботи системи відеоспостереження | - | - | - | - | <u>0.29360</u> | <u>0.29360</u> | <u>0.02554</u> | <u>0.31914</u> |
| | | - | - | - | - | - | 42,419 | 4,261 | 46,68 |

| 1 | 2 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 15/16 | 17/18 |
|-----------|---|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 02-01-031 | пусконаладжувальні роботи системи структурованої кабельної мережі та системи зв'язку. | <u>-</u> - | <u>-</u> - | <u>-</u> - | <u>-</u> - | <u>1.07200</u> - | <u>1.07200</u> 154,883 | <u>0.09327</u> 15,559 | <u>1.16527</u> 170,442 |
| 02-01-032 | пусконаладжувальні роботи системи виклику медичного персоналу | <u>-</u> - | <u>-</u> - | <u>-</u> - | <u>-</u> - | <u>0.89760</u> - | <u>0.89760</u> 129,685 | <u>0.07810</u> 13,028 | <u>0.97570</u> 142,713 |
| | Разом : | <u>45,17426</u> 4538,403 | <u>26,91635</u> 2749,616 | <u>0,03056</u> 3,825 | <u>0,15675</u> 18,666 | <u>5,79452</u> - | <u>78,07244</u> 8147,704 | <u>8,09249</u> 1350,096 | <u>86,16493</u> 9497,8 |

Склав _____

О. В. Кир'ях

Перевірив _____