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  ( назва  організації,  що затверджує ) 
   
        

Затверджено (схвалено)    
        

Зведений кошторисний розрахунок у сумі  7649,504 тис. грн.   
В тому числі зворотних сум  0 тис. грн.   
    
  ( посилання  на документ про затвердження ) 
   
   
"___" ______________________ 20__ р.  
   
        

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА  №   
        

Капітальний ремонт з усунення аварії покрівлі будівлі Сем’янівської філії Центру культури та дозвілля Полтавської міської територіальної 
громади за адресою: вул. Центральна, 25, с. Сем’янівка, Полтавський район Полтавська область  

        

Складений за поточними цінами станом на 7 вересня 2023  р.   

№ 
Ч.ч 

Номери 
кошторисів і 
кошторисних 
розрахунків 

Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно- 
транспортної інфраструктури, робіт і витрат 

Кошторисна вартість, тис.грн. 

будівельних 
робіт 

устаткування, 
меблів та 
інвентарю 

інших 
витрат 

загальна 
вартість 

1 2 3 4 5 6 7 

      
Глава 2. Об'єкти основного призначення 

        

1 02-01 капітальний ремонт покрівлі 5641,963 37,492   -     5679,455 
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 2: 5641,963 37,492   -     5679,455 
    Разом по главах 1-7: 5641,963 37,492   -     5679,455 
    Разом по главах 1-8: 5641,963 37,492   -     5679,455 
    Разом по главах 1-9: 5641,963 37,492   -     5679,455 
      

Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги 

        

2 Настанова [4.32] Кошти на утримання служби замовника (1 %)   -       -     56,795 56,795 
3 Настанова [4.32] Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)   -       -     85,192 85,192 
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1 2 3 4 5 6 7 

4 Інструкція про 
порядок 

проведення 
технічної 

інвентаризації 
об'єктів 

нерухомого 
майна 

Проведення технічної інвентаризації перед прийняттям в експлуатацію 
завершених будівництвом об'єктів, щодо яких отримано право на 
виконання будівельних робіт 

  -       -     25,000 25,000 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 10:   -       -     166,987 166,987 
      

Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та 
авторський нагляд 

        

5 Настанова [4.34] Вартiсть проектних робiт   -       -     386,000 386,000 
6 Настанова [4.34] Вартiсть експертизи проектної  документацiї (К=1,1)   -       -     9,378 9,378 
7 Розрахунок 

N П-102 
Кошти на здійснення авторського нагляду   -       -     8,900 8,900 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 12:   -       -     404,278 404,278 
    Разом по главах 1-12: 5641,963 37,492 571,265 6250,720 
  Настанова [4.38] Кошторисний прибуток (П) 82,113   -       -     82,113 
  Настанова [4.39] Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних 

організацій (АВ) 
  -       -     41,754 41,754 

    Разом 5724,076 37,492 613,019 6374,587 
  Настанова [4.43] Податок на додану вартість   -       -     1274,917 1274,917 
    Всього по зведеному кошторисному розрахунку 5724,076 37,492 1887,936 7649,504 
              

   
Керівник проєктної організації  __________________________ Олександр НИЖНИК  
      

Головний інженер проєкту __________________________ Олександр НИЖНИК  
      

    __________________________   

 


