

Управління містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 13 18,417 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

на капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) житлового будинку
за адресою: вулиця Сальського Володимира, 23 у Шевченківському районі м.Києва

Складений за поточними цінами станом на 7 серпня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно- транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) житлового будинку за адресою: вулиця Сальського Володимира, 23 у Шевченківському районі м.Києва	926,531	-	-	926,531
		Разом по главі 2:	926,531	-	-	926,531
		Разом по главах 1-7:	926,531	-	-	926,531
		Разом по главах 1-8:	926,531	-	-	926,531
		Разом по главах 1-9:	926,531	-	-	926,531
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на здійснення технічного нагляду (1.5 %)	-	-	13,898	13,898
		Разом по главі 10:	-	-	13,898	13,898

1	2	3	4	5	6	7
3	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд	-	-	69,121	69,121
4	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (не оподатковується ПДВ)	-	-	4,162	4,162
		Вартість експертизи проектної документації	-	-	-	-
		Разом по главі 12:	-	-	73,283	73,283
		Разом по главах 1-12:	926,531	-	87,181	1013,712
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	17,489	-	-	17,489
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	8,893	8,893
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	22,237	-	2,092	24,329
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	45,778	-	-	45,778
		Разом	1012,035	-	98,166	1110,201
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	208,216	208,216
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1012,035	-	306,382	1318,417

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

