

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі **35728,561 тис. грн.**  
в тому числі виконано ст. на 01.10.22 **9518,431 тис. грн.**

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №****Дільнична лікарня в с.Драгово Хустського району Закарпатської області – Будівництво І-го пускового комплексу» (коригування робочого проекту)**

Складений в поточних цінах станом на 14 жовтня 2022 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.				загальна вартість
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат		
1	2	3	4	5	6	7	
1	02-01	<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b> Теркорпус Крім того виконано ст. на 01.10.22	11459,884 6724,093	4601,544	-	16061,428 6724,093	
		<b>Разом по главі 2:</b> <b>в тому числі виконано ст. на 01.10.22</b>	<b>18183,977</b> <b>6724,093</b>	<b>4601,544</b>	-	<b>22785,521</b> <b>6724,093</b>	
2	06-01	<b>Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання</b> Виконано ст. на 01.10.22	625,287	-	-	625,287	
		<b>Разом по главі 6:</b> <b>в тому числі виконано ст. на 01.10.22</b>	<b>625,287</b> <b>625,287</b>	-	-	<b>625,287</b> <b>625,287</b>	
3	07-01	<b>Глава 7. Благоустрій та озеленення території</b> Мощення території	1167,981	-	-	1167,981	

1	2	3	4	5	6	7
4	07-02	Огородження території	219,465	-	-	219,465
5	07-03	Малі архітектурні форми	0,082	11,744	-	11,826
6	07-04	Озеленення території	451,325	-	-	451,325
7	07-05	Зовнішнє освітлення	266,288	-	-	266,288
<b>Разом по главі 7:</b>			2105,141	11,744	-	2116,885
<b>Разом по главах 1-8:</b>			20914,405	4613,288	-	25527,693
<b>в тому числі виконано ст. на 01.10.22</b>			<b>7349,380</b>			<b>7349,380</b>
<b>Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати</b>						
8	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,5Х0,9)%	61,043	-	-	61,043
9	Розрахунок N П-929	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт Будівництва	-	-	558,729	558,729
<i>Крім того виконано перевезення працівників ст. на 01.10.22</i>					11,000	11,000
<b>Разом по главі 9:</b>			61,043	-	569,729	630,772
<b>в тому числі виконано ст. на 01.10.22</b>			-	-	11,000	11,000
<b>Разом по главах 1-9:</b>			<b>20975,448</b>	<b>4613,288</b>	<b>569,729</b>	<b>26158,465</b>
<b>в тому числі виконано ст. на 01.10.22</b>			<b>7349,380</b>		<b>11,000</b>	<b>7360,380</b>
<b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги</b>						
10	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1%)	-	-	187,981	187,981
11	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5%)	-	-	281,971	281,971
<i>Крім того виконано ст. на 01.10.22</i>					72,617	72,617
12	Розрахунок N П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	18,798	18,798
13	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	12,585	12,585
14	Розрахунок N П-108	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з придбанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж та отримання сертифікату)	-	-	261,960	261,960
15	Довідка замовника - розрахунок П-102	Плата за нестандартне приєднання до електромереж	-	-	386,400	386,400
<b>Разом по главі 10:</b>					1222,312	1222,312
<b>в тому числі виконано ст. на 01.10.22</b>					<b>72,617</b>	<b>72,617</b>
<b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>						
16	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	92,000	92,000
<i>Крім того виконано ст. на 01.10.22</i>					166,670	166,670

					244_СД_ССР	
17	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації Крім того виконано ст. на 01.10.22	-	-	31,898 21,716 35,600	31,898 21,716 35,600
18	Розрахунок N П-102	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-		
	<b>Разом по главі 12:</b>		-	-	347,884	347,884
	<b>в тому числі виконано ст. на 01.10.22</b>				<b>188,386</b>	<b>188,386</b>
	<b>Разом по главах 1-12:</b>		20975,448	4613,288	2139,925	27728,661
	<b>в тому числі виконано ст. на 01.10.22</b>		<b>7349,380</b>		<b>272,003</b>	<b>7621,383</b>
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П) Крім того виконано ст. на 01.10.22	575,092	-	-	575,092
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат буд.організації (АВ) Крім того виконано ст. на 01.10.22	207,839	-	161,894	207,839
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва Крім того виконано ст. на 01.10.22	-	-	55,524	161,894
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва Крім того виконано ст. на 01.10.22	272,521	92,266	37,359	55,524
		Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	7,550			402,146
		Разом	388,920	206,445	-	7,550
	Настанова [4.43]	<b>в тому числі виконано ст. на 01.10.22</b> Податок на додану вартість Крім того виконано ПДВ ст. на 01.10.22 Крім того виконано ЄП 5% ст. на 01.10.22 Крім того виконано ЄП 4% ст. на 01.10.22 Крім того виконано ЄП 3% ст. на 01.10.22	<b>22427,370</b> <b>7564,769</b>	<b>4911,999</b>	<b>2394,702</b> <b>327,527</b>	<b>29734,071</b> <b>7892,296</b>
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку в тому числі виконано ст. на 01.10.22</b>	<b>22427,370</b> <b>7564,769</b>	<b>4911,999</b>	<b>8389,192</b> <b>1953,662</b>	<b>35728,561</b> <b>9518,431</b>

Керівник проектної організації

В.Михнюк

Головний інженер проекту

Ю.Несух

(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

В.Ебауер

