

Капітальний ремонт приміщень навчального корпусу №6 Волинського національного університету імені Лесі Українки (аудиторій №301, №302, №304, №305, коридор та сходові клітки)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Навчальний корпус №6

Кошторисна вартість об'єкта 1157,687 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 5,58332 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 414,356 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 8 вересня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на Демонтажні та підготовчі роботи	89,392	-	89,392	0,86607	59,612	-
2	02-01-02	на Будівельні роботи	984,745	-	984,745	4,37168	329,361	-
3	02-01-03	на Електромонтажні роботи	52,499	-	52,499	0,25737	18,859	-
4	02-01-04	на Блискавкозахист	31,051	-	31,051	0,08820	6,524	-
		Всього:	1157,687	-	1157,687	5,58332	414,356	-

Головний інженер проєкту
 (Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Яцишин І.І.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Деркачов Г.К.

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Яцишин І.І.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-01	Демонтажні та підготовчі роботи	<u>0,74054</u> 46,494	<u>0,01422</u> 0,906	<u>0,00943</u> 0,768	<u>0,00937</u> 0,771	- -	<u>0,77356</u> 48,939	<u>0,09251</u> 10,673	<u>0,86607</u> 59,612
02-01-02	Будівельні роботи	<u>3,88833</u> 273,992	- -	<u>0,01527</u> 1,363	- -	- -	<u>3,90360</u> 275,355	<u>0,46808</u> 54,006	<u>4,37168</u> 329,361
02-01-03	Електромонтажні роботи	<u>0,05876</u> 3,77	<u>0,17465</u> 12,325	- -	- -	- -	<u>0,23341</u> 16,095	<u>0,02396</u> 2,764	<u>0,25737</u> 18,859
02-01-04	Блискавкозахист	<u>0,02043</u> 1,239	<u>0,05804</u> 4,213	<u>0,00146</u> 0,12	<u>0,00007</u> 0,006	- -	<u>0,08000</u> 5,578	<u>0,00820</u> 0,946	<u>0,08820</u> 6,524
	Разом :	<u>4,70806</u> 325,495	<u>0,24691</u> 17,444	<u>0,02616</u> 2,251	<u>0,00944</u> 0,777	- -	<u>4,99057</u> 345,967	<u>0,59275</u> 68,389	<u>5,58332</u> 414,356

Склад

Деркачов Г.К.

Перевірив

Яцишин І.І.